
質問書に対する回答４

件名

番号 質問箇所 質問事項 回答（発注者使用欄）

1

特記仕様書2-6および金抜設計書

設計打合せ

特記仕様書に”打合せ回数は5回”と記載がありますが、その内訳
は、当初、中間（1回）、部分使用検査、業務内容確認検査、完了検
査の計5回と考えてよろしいでしょうか。また、技術者編成は5回とも
同じ編成と考えてよろしいでしょうか。

特記仕様書の記載に誤りがありました。
打合せ回数については、当初、中間（2回）、業務内容確認検査（2
回）、一部完了検査、完了検査の計7回を想定しております。上記に
ついては、交付図書を訂正いたします。
なお、技術者編成については、当初および中間は調査等積算基準７－
３－４に示す編成、業務内容確認検査は主任技師１．０人、技師Ａ
１．０人の編成、一部完了検査および完了検査は主任技師１．０人、
技師Ｂ１．０人の編成を想定しております。

2

金抜設計書

図面修正A・図面修正C
図面修正について、電算機使用料は計上されていますでしょうか。

本業務における「図面修正」は、電算機使用を要する計算を想定して
いないため、電算機使用料は計上しておりません。

3

金抜設計書

交通費・日当・宿泊費

現地踏査の交通費は、ライトバンと公共交通機関ともに計上されてい
ますでしょうか。また、現地踏査の宿泊費は計上されていますでしょ
うか。

現地踏査の交通費は、ライトバンのみ計上することを想定しておりま
す。また、現地踏査の宿泊費は計上することを想定しております。
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