

常磐自動車道 久慈川橋耐震補強工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸管理事務所

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		常磐自動車道 久慈川橋耐震補強工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土工	式	1	531, 118, 206			
掘削工	式	1	531, 118, 206	構造物掘削 普通部	7, 882 m³	16, 733 m³ 8, 851 m³
コンクリート構造物工	式	1	217, 835, 050			
コンクリート工	式	1	50, 143, 470	コンクリート A 1－5	1, 482 m³	1, 482 m³
型わく工	式	1	55, 529, 838	型わく T H	5, 733 m²	5, 733 m²
鉄筋工	式	1	112, 161, 742	鉄筋 T	407 t	475 t 67 t
橋梁付属物工	式	1	266, 625, 928			
落橋防止工	式	1	266, 625, 928	P－1 P－2 P－3 P－4 P－5 P－6 P－7 鋼製ブラケット アンカー工 φ35・385（上向き） アンカー工 φ39・445（上向き） アンカー工 φ39・445（下向き） アンカー工 φ48・580（下向き） アンカー工 φ51・625（水平方向） アンカー工 φ61・775（水平方向） アンカー工 φ61・1025（水平方向） アンカー工 φ70・910（水平方向） A B C D 支承改良工 A A B	1 4 5 6 6 2 2 31 264 60 72 4 32 120 96 32 4 4 4 4 15 214 10 7 1 1	組 組 組 組 組 組 組 t 本 本 本 本 本 本 本 箇所 箇所 箇所 箇所 基 本 箇所 m3 橋 式
構造物保全工	式	1	209, 496, 415			
落橋防止工	式	1	149, 070, 469	落橋防止構造 アンカー工 縁端拡幅工 B_m³ コンクリート 縁端拡幅工 B_m²	958 本 87 m³	958 本 87 m³ 311 m²

積 算 内 訳 書

P- 2 頁

工 事 名		常磐自動車道 久慈川橋耐震補強工事									
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
				型わく	311	m ²					
				縁端拡幅工 B_t				13	t		
				鉄筋	13	t					
				縁端拡幅工 B_本				1,338	本		
				アンカー工	1,338	本					
				落橋防止構造 P 1	74	本		74	本		
				落橋防止構造_t				15	t		
				その他	15	t					
耐震補強工	式	1	28,899,318	コンクリート表面処理	4,978	m ²		4,978	m ²		
				A				155	m2		
				B				1,329	m2		
構造物補修工	式	1	28,970,946	断面修復工	5,686	L		5,686	L		
				コンクリート表面処理工				251	m ²		
					251	m ²					
はく落防止対策工	式	1	2,555,682	A				251	m ²		
					251	m ²					
雑工	式	1	253,074,599								
敷砂利工	式	1	177,009,327					1,484	m2		
				A				108	m2		
				B				1,809	m2		
				C				30	m2		
				D				49	m2		
				E				374	m2		
				E (昼夜)				741	m2		
								45	m3		
交通規制工	式	1	45,277,760	車線規制 L×N×M	440	回		440	回		
交通保安要員	式	1	30,787,512	交通監視員	880	人・日		880	人・日		
				交通誘導警備員 B	521	人・日		521	人・日		
目的物工事費 計	式	1	1,478,150,198								
仮設工事費	式	1	84,913,099								
その他	式	1	1,825,468	工事用機械運搬費				1	式		
				工事用機械分解組立費				1	式		
				仮設材運搬費①				1	式		
				仮設材運搬費②				1	式		
				鉄筋位置調査工				1	式		

積 算 内 訳 書

P- 3 頁

工 事 名		常磐自動車道 久慈川橋耐震補強工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				非破壊検査試験費②	1 式
				台船運搬・曳航費	1 式
準備工事費	式	1	1,778,435	工事用道路費	1 式
仮設備工事費	式	1	76,712,211	足場工費	1 式
				移動足場工費	1 式
				吊足場工費（標準型側面）	1 式
				吊足場工費（防護型側面）	1 式
				昇降足場費	1 式
雑工事費	式	1	4,596,985	河川・水路の締切、迂回費	1 式
直接工事費 計	式	1	1,563,063,297		
共通仮設費	式	1	201,579,280		
共通仮設費	式	1	75,128,280	仮設材等運搬費	1 式
				非破壊検査試験費	1 式
				特殊部 B 1（昼夜）	1 式
				特殊部 B 2	1 式
				特殊部 B 3	1 式
				P－1	1 式
				P－2	1 式
				P－3	1 式
				P－4	1 式
				P－5	1 式
				P－6	1 式
				P－7	1 式
				鋼製ブラケット	1 式
					1 式
				P 1-429 (250)	1 式
				P 1-459 (250)	1 式
				P 1-484 (250)	1 式
				P 1-565 (250)	1 式
				P 1-591 (250)	1 式
				P 1-845 (250)	1 式
				P 1-959 (250)	1 式
				P 1-981 (250)	1 式
				P 1-1006 (250)	1 式
				P 1-1010 (250)	1 式
				P 1-1082 (250)	1 式
				P 1-1087 (250)	1 式
				P 1-1230 (250)	1 式
				P 1-1278 (250)	1 式
				P 1-1312 (250)	1 式
				P 1-1346 (250)	1 式
				P 1-1420 (250)	1 式
				P 1-1509 (250)	1 式

工 事 名		常磐自動車道 久慈川橋耐震補強工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				P 1-1611 (250)	1 式
				P 2-863 (250)	1 式
				鋼製ブラケット	1 式
					1 式
率計上分	式	1	126,451,000		
現場管理費	式	1	464,277,000		
間接工事費 計	式	1	665,856,280		
工事原価	式	1	2,228,919,577		
一般管理費等	式	1	232,380,423		
工事価格	式	1	2,461,300,000		