

関越自動車道 新太田ヶ谷2号橋跨高速道路橋耐震補強工事発注用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 7年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

概要

1. 調査等業務名 関越自動車道 新太田ヶ谷2号橋跨高速道路橋耐震補強工事発注用図面作成

2. 路線名 一般県道川越越生線

3. 施工箇所 (自) 埼玉県 鶴ヶ島市 太田ヶ谷
(至) 埼玉県 鶴ヶ島市 太田ヶ谷

(自)
(至)

(自)
(至)

_____(自)
_____(至)

(自) _____
(至) _____

4. 施工内容	図面修正 119枚
	設計計算 3枚
	数量計算 42枚
	施工計画検討 1橋
	工事目的物別数量総括表 1工事
	現地踏査 1式
	設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 7年 6月 20日 ～ 至 令和 8年 3月 16日 (270日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

調査等業務名	関越自動車道 新太田ヶ谷2号橋跨高速道路橋耐震補強工事発注用図面作成
--------	------------------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	3,246,136	
図面修正 A1	枚	70		
図面修正 B1	枚	14		
図面修正 B2	枚	2		
図面修正 C1	枚	15		
図面修正 C2	枚	18		
設計計算	枚	3		
数量計算	枚	42		
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	485,000	
施工計画検討	橋	1		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	87,837	
工事目的物別数量総括表 橋梁下部工	工事	1		
構造物設計				
橋梁一般図面作成	式	1	175,000	
現地踏査	式	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	692,700	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	17,910	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,523,593	
一般管理費等	式	1	3,891,824	
合計	式	1	11,120,000	