
富津館山道路 竹岡地区路線測量

積   算   内   訳   書

令和  7年  6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所



概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

富津館山道路 竹岡地区路線測量

富津館山道路 （一般国道１２７号）

千葉県 富津市 金谷

千葉県 富津市 竹岡

作業計画（路線測量・地形測量） １式

補助基準点測量（４級） ２．６５ｋｍ

路線測量 現地踏査 ２．６５ｋｍ

路線測量 中心線測量 ２．６５ｋｍ

路線測量 縦断測量 ２．５５ｋｍ

路線測量 横断測量Ａ ２．３８ｋｍ

路線測量 横断測量Ｂ ０．１７ｋｍ

路線測量 平面図修正 ５２．６５万㎡

地形測量 詳細測量 ３．４２万㎡

自 令和  7年  8月  8日 ～ 至 令和  8年 11月 25日 ( 475日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



測量業務
路線測量 式           1        13,271,005
作業計画（路線測量・地形測量） 式           1
路線測量 現地踏査 ㎞           2.65
路線測量 中心線測量 ㎞           2.65
路線測量 縦断測量 ㎞           2.55
路線測量 横断測量Ａ ㎞           2.38
路線測量 横断測量Ｂ ㎞           0.17
路線測量 平面図修正 万㎡          52.65

基準点測量 式           1         2,233,942
基準点測量 補助基準点測量（４級） ㎞           2.65

地形測量 式           1         2,586,241
地形測量 詳細測量 万㎡           3.42

測量業務 打合せ 式           1           316,300
測量業務 打合せ 式           1

交通費・日当・宿泊費 式           1         1,022,197
交通費・日当・宿泊費（打合せ） 式           1
交通費・日当・宿泊費（外業） 式           1

諸経費 式           1        11,960,315

合計 式           1        31,390,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

富津館山道路 竹岡地区路線測量調査等業務名


