
発注組織：関東支社

工事名：長野自動車道　犀川橋耐震補強工事

求めた技術提案 技術評価点

大項目

中項目

小項目

配点 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000

入札参加者 採否 評価点 採否 評価点 採否 評価点 採否 評価点

川田建設（株） 採用 6.250 採用 6.250 採用 6.250 採用 6.250 25.000

（株）熊谷組 採用 6.875 採用 6.875 採用 5.000 採用 5.625 24.375

建装工業（株） 採用 2.500 採用 1.875 採用 3.125 採用 0.000 7.500

ショーボンド建設（株） 採用 6.875 採用 6.250 採用 5.625 採用 6.250 25.000

ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 採用 6.250 採用 6.250 採用 5.000 採用 5.000 22.500

西松建設（株） 採用 6.875 採用 7.500 採用 6.250 採用 7.500 28.125

鉄建建設株式会社・株式会社守谷商
会
長野自動車道 犀川橋耐震補強工事特
定建設工事共同企業体協定

採用 7.500 採用 6.875 採用 7.500 採用 7.500 29.375

極東興和（株） 採用 6.250 採用 5.625 採用 3.125 採用 5.625 20.625

ＳＭＣシビルテクノス（株） 採用 6.250 採用 6.875 採用 4.375 採用 5.625 23.125

【提案１】
橋脚のコンクリート巻立て補強※１に
おけるコンクリート打設時※２の品質
確保に関する留意点と対応策に関する
技術提案
※１中空断面橋脚のエアモルタル充填
工は除く
※２打設時とは、コンクリート施工管
理要領（令和6年4月）6-1運搬および打
込みに関する内容。

【提案２】
既設構造物へアンカー等※１の削孔に
よる既設構造物の損傷防止に関する技
術提案
※１上部工炭素繊維補強工　炭素繊維
補強定着体、中間貫通鋼材工Ｂφ５
２・１４００（水平方向）、段差防止
構造Ａ、段差防止構造Ｂおよびあと施
工せん断補強工φ５５・２９１１（水
平方向）は除く

評価項目① 評価項目②

技術評価点内訳書（総合評価落札方式：技術提案評価型）

評価項目③

【提案３】
鉄道への近接施工となる足場内作業※
１における鉄道施設および供用中の鉄
道に対する安全対策に関する技術提案
※１鉄道への近接施工となる足場内作
業とは、更埴Ｃランプ橋のＰ１橋脚
（Ａ２橋台側）およびＡ２橋台の落橋
防止構造の設置に関する作業。

評価項目④

【提案４】
犀川橋の非出水期での施工を考慮して
所定の期間内に確実に河川内橋脚の施
工を行うための留意点と対応策に関す
る技術提案（特記仕様書に示す、河川
内工事における施工時期における作
業）

性能・機能等 社会要請 自由設定項目

特別な安全対策性能・機能 自由設定項目
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