

交渉概要書

|             |                          |                       |  |
|-------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 工事名         | 長野工事事務所 犀川橋耐震補強工事        |                       |  |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年9月19日（金） 15：00～16：00 |                       |  |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（WEB）            |                       |  |
| 交渉出席者       | N E X C O東日本：関東支社        | 管理事業部 調査役             |  |
|             |                          | 管理事業部 構造設計チームリーダー     |  |
|             |                          | 長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長 |  |
|             | 技術提案書提出者：                | 川田建設株式会社              |  |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項                                          |                     | 技術提案書提出者からの改善状況                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |                     | 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。             | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。             | 提案内容                                                            | 改善無し。      |
|                                                                 |                     |                                                                 |            |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。             | 適用範囲                                                            | 改善無し。      |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。             | 施工実績                                                            | 改善無し。      |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。             | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |
| 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |                     | 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。             | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | ①一部文章の修正を要望。        | 提案内容                                                            | ①要望に基づき改善。 |
|                                                                 |                     |                                                                 | ②一部自発的に改善。 |
| 適用範囲                                                            | 一部文章の修正を要望。         | 適用範囲                                                            | 要望に基づき改善。  |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。             | 施工実績                                                            | 改善無し。      |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。             | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |
| 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |                     | 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。             | 着目点                                                             | 一部自発的に改善。  |
| 提案内容                                                            | ①口頭説明があった内容の記載を要望。  | 提案内容                                                            | ①要望に基づき改善。 |
|                                                                 | ②一部の数値の根拠について出典を要望。 |                                                                 | ②要望に基づき改善。 |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。             | 適用範囲                                                            | 改善無し。      |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。             | 施工実績                                                            | 改善無し。      |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。             | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |
| 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |                     | 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。             | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | 一部文章の修正を要望。         | 提案内容                                                            | 要望に基づき改善。  |
|                                                                 |                     |                                                                 |            |
| 適用範囲                                                            | 一部文章の修正を要望。         | 適用範囲                                                            | 要望に基づき改善。  |
| 施工実績                                                            | 一部文章の修正を要望。         | 施工実績                                                            | 要望に基づき改善。  |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。             | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |

交渉概要書

|             |                          |                       |          |
|-------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| 工事名         | 長野工事事務所 犀川橋耐震補強工事        |                       |          |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年9月17日（水） 16：15～17：15 |                       |          |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（WEB）            |                       |          |
| 交渉出席者       | N E X C O東日本：関東支社        | 管理事業部 調査役             |          |
|             |                          | 管理事業部 構造設計チームリーダー     |          |
|             |                          | 長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長 |          |
|             | 技術提案書提出者：                |                       | 株式会社 熊谷組 |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項                                          |             | 技術提案書提出者からの改善状況                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |             | 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。     | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。     | 提案内容                                                            | 改善無し。     |
|                                                                 |             |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。     | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。     | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。     | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |             | 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。     | 着目点                                                             | 一部自発的に修正。 |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。     | 提案内容                                                            | 改善無し。     |
|                                                                 |             |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。     | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。     | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。     | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |             | 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。     | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 一部文章の修正を要望。 | 提案内容                                                            | 要望に基づき改善。 |
|                                                                 |             |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。     | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。     | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。     | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |             | 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。     | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。     | 提案内容                                                            | 改善無し。     |
|                                                                 |             |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。     | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。     | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。     | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |

交渉概要書

|             |                          |                       |  |
|-------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 工事名         | 長野工事事務所 犀川橋耐震補強工事        |                       |  |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年9月19日（金） 11：00～12：00 |                       |  |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（WEB）            |                       |  |
| 交渉出席者       | N E X C O 東日本：関東支社       | 管理事業部 調査役             |  |
|             |                          | 管理事業部 構造設計チームリーダー     |  |
|             |                          | 長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長 |  |
|             | 技術提案書提出者：                | 建装工業株式会社              |  |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項                                          |            | 技術提案書提出者からの改善状況                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |            | 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。    | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。    | 提案内容                                                            | 改善無し。     |
|                                                                 |            |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。    | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。    | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。    | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |            | 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。    | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。    | 提案内容                                                            | 一部自発的に改善。 |
|                                                                 |            |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。    | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。    | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。    | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |            | 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。    | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。    | 提案内容                                                            | 一部自発的に改善。 |
|                                                                 |            |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。    | 適用範囲                                                            | 一部自発的に改善。 |
| 施工実績                                                            | 具体的な実績を要望。 | 施工実績                                                            | 要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。    | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |            | 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。    | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。    | 提案内容                                                            | 改善無し。     |
|                                                                 |            |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。    | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。    | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。    | 履行確認方法                                                          |           |

交渉概要書

|             |                         |                       |              |
|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 工事名         | 長野工事事務所 犀川橋耐震補強工事       |                       |              |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年9月19日（金） 9：30～10：30 |                       |              |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（WEB）           |                       |              |
| 交渉出席者       | N E X C O 東日本：関東支社      | 管理事業部 調査役             |              |
|             |                         | 管理事業部 構造設計チームリーダー     |              |
|             |                         | 長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長 |              |
|             | 技術提案書提出者：               |                       | ショーボンド建設株式会社 |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項                                          |             | 技術提案書提出者からの改善状況                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |             | 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。     | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。     | 提案内容                                                            | 改善無し。     |
|                                                                 |             |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。     | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。     | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。     | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |             | 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。     | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。     | 提案内容                                                            | 改善無し。     |
|                                                                 |             |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。     | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。     | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。     | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |             | 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。     | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 一部文章の修正を要望。 | 提案内容                                                            | 要望に基づき改善。 |
|                                                                 |             |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。     | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。     | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。     | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |             | 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。     | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。     | 提案内容                                                            | 改善無し。     |
|                                                                 |             |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。     | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。     | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。     | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |

交渉概要書

|             |                         |                       |              |
|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 工事名         | 長野工事事務所 犀川橋耐震補強工事       |                       |              |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年9月18日（木） 9：30～10：30 |                       |              |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（WEB）           |                       |              |
| 交渉出席者       | N E X C O東日本：関東支社       | 管理事業部 調査役             |              |
|             |                         | 管理事業部 構造設計チームリーダー     |              |
|             |                         | 長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長 |              |
|             | 技術提案書提出者：               |                       | TSUCHIYA株式会社 |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項                                          |                   | 技術提案書提出者からの改善状況                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |                   | 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。           | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。           | 提案内容                                                            | 改善無し。     |
|                                                                 |                   |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。           | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。           | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。           | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |                   | 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。           | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 一部文章の修正を要望。       | 提案内容                                                            | 要望に基づき改善。 |
|                                                                 |                   |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。           | 適用範囲                                                            | 一部自発的に改善。 |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。           | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。           | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |                   | 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。           | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 口頭説明があった内容の記載を要望。 | 提案内容                                                            | 要望に基づき改善。 |
|                                                                 |                   |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。           | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。           | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。           | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |                   | 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。           | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 一部文章の修正を要望。       | 提案内容                                                            | 要望に基づき改善。 |
|                                                                 |                   |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。           | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。           | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。           | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |

交渉概要書

|             |                          |                       |  |
|-------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 工事名         | 長野工事事務所 犀川橋耐震補強工事        |                       |  |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年9月19日（金） 13：30～14：30 |                       |  |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（WEB）            |                       |  |
| 交渉出席者       | N E X C O東日本：関東支社        | 管理事業部 調査役             |  |
|             |                          | 管理事業部 構造設計チームリーダー     |  |
|             |                          | 長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長 |  |
|             | 技術提案書提出者：                | 西松建設株式会社              |  |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項                                          |             | 技術提案書提出者からの改善状況                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |             | 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。     | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。     | 提案内容                                                            | 改善無し。     |
|                                                                 |             |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。     | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。     | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。     | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |             | 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。     | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 一部文章の修正を要望。 | 提案内容                                                            | 要望に基づき改善。 |
|                                                                 |             |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。     | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。     | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。     | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |             | 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。     | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 一部文章の修正を要望。 | 提案内容                                                            | 要望に基づき改善。 |
|                                                                 |             |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。     | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。     | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。     | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |
| 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |             | 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |           |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。     | 着目点                                                             | 改善無し。     |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。     | 提案内容                                                            | 一部自発的に改善。 |
|                                                                 |             |                                                                 |           |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。     | 適用範囲                                                            | 改善無し。     |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。     | 施工実績                                                            | 改善無し。     |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。     | 履行確認方法                                                          | 改善無し。     |

交渉概要書

|             |                          |  |          |
|-------------|--------------------------|--|----------|
| 工事名         | 長野工事事務所 犀川橋耐震補強工事        |  |          |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年9月19日（金） 16：15～17：15 |  |          |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（WEB）            |  |          |
| 交渉出席者       | N E X C O 東日本：関東支社       |  |          |
|             | 管理事業部 調査役                |  |          |
|             | 管理事業部 構造設計チームリーダー        |  |          |
|             | 長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長    |  |          |
|             | 技術提案書提出者：                |  | 鉄建建設株式会社 |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項                                          |                                       | 技術提案書提出者からの改善状況                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |                                       | 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。                               | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | ①N E T I S等に登録されている場合は、わかるように記載の修正要望。 | 提案内容                                                            | ①要望に基づき改善。 |
|                                                                 |                                       |                                                                 | ②一部自発的に改善。 |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。                               | 適用範囲                                                            | 改善無し。      |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。                               | 施工実績                                                            | 改善無し。      |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。                               | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |
| 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |                                       | 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。                               | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | ①N E T I S等に登録されている場合は、登録番号の記載を要望。    | 提案内容                                                            | ①要望に基づき改善。 |
|                                                                 |                                       |                                                                 | ②一部自発的に改善。 |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。                               | 適用範囲                                                            | 改善無し。      |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。                               | 施工実績                                                            | 改善無し。      |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。                               | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |
| 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |                                       | 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。                               | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | ①N E T I S等に登録されている場合は、登録番号の記載を要望。    | 提案内容                                                            | ①要望に基づき改善。 |
|                                                                 |                                       |                                                                 | ②一部自発的に改善。 |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。                               | 適用範囲                                                            | 改善無し。      |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。                               | 施工実績                                                            | 改善無し。      |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。                               | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |
| 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |                                       | 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。                               | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | ①N E T I S等に登録されている場合は、登録番号の記載を要望。    | 提案内容                                                            | ①要望に基づき改善。 |
|                                                                 | ②一部文章の修正を要望。                          |                                                                 | ②要望に基づき改善。 |
|                                                                 |                                       |                                                                 | ③一部自発的に改善。 |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。                               | 適用範囲                                                            | 改善無し。      |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。                               | 施工実績                                                            | 改善無し。      |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。                               | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |

交渉概要書

|             |                          |                       |          |
|-------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| 工事名         | 長野工事事務所 犀川橋耐震補強工事        |                       |          |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年9月18日（木） 11：00～12：00 |                       |          |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（WEB）            |                       |          |
| 交渉出席者       | N E X C O 東日本：関東支社       | 管理事業部 調査役             |          |
|             |                          | 管理事業部 構造設計チームリーダー     |          |
|             |                          | 長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長 |          |
|             | 技術提案書提出者：                |                       | 極東興和株式会社 |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項                                          |                                    | 技術提案書提出者からの改善状況                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |                                    | 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。                            | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | ①N E T I S等に登録されている場合は、登録番号の記載を要望。 | 提案内容                                                            | ①要望に基づき改善。 |
|                                                                 | ②一部文章の修正を要望。                       |                                                                 | ②要望に基づき改善。 |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。                            | 適用範囲                                                            | 改善無し。      |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。                            | 施工実績                                                            | 改善無し。      |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。                            | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |
| 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |                                    | 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。                            | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。                            | 提案内容                                                            | 改善無し。      |
|                                                                 |                                    |                                                                 |            |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。                            | 適用範囲                                                            | 改善無し。      |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。                            | 施工実績                                                            | 改善無し。      |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。                            | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |
| 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |                                    | 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。                            | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。                            | 提案内容                                                            | 改善無し。      |
|                                                                 |                                    |                                                                 |            |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。                            | 適用範囲                                                            | 改善無し。      |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。                            | 施工実績                                                            | 改善無し。      |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。                            | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |
| 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |                                    | 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。                            | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。                            | 提案内容                                                            | 改善無し。      |
|                                                                 |                                    |                                                                 |            |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。                            | 適用範囲                                                            | 改善無し。      |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。                            | 施工実績                                                            | 改善無し。      |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。                            | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |

交渉概要書

|             |                         |                       |                |
|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 工事名         | 長野工事事務所 犀川橋耐震補強工事       |                       |                |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年9月17日（水） 9：30～10：30 |                       |                |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（WEB）           |                       |                |
| 交渉出席者       | N E X C O東日本：関東支社       | 管理事業部 調査役             |                |
|             |                         | 管理事業部 構造設計チームリーダー     |                |
|             |                         | 長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長 |                |
|             | 技術提案書提出者：               |                       | SMCシビルテクノス株式会社 |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項                                          |                                       | 技術提案書提出者からの改善状況                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |                                       | 【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策に関する技術提案      |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。                               | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | 一部文章の修正を要望。                           | 提案内容                                                            | 要望に基づき改善。  |
|                                                                 |                                       |                                                                 |            |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。                               | 適用範囲                                                            | 改善無し。      |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。                               | 施工実績                                                            | 一部自発的に修正   |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。                               | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |
| 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |                                       | 【評価項目②】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案                      |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。                               | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | ①一部文章の修正を要望。                          | 提案内容                                                            | ①要望に基づき改善。 |
|                                                                 | ②N E T I S等に登録されている場合は、わかるように記載の修正要望。 |                                                                 | ②要望に基づき改善。 |
| 適用範囲                                                            | 一部文章の修正を要望                            | 適用範囲                                                            | 要望に基づき改善。  |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。                               | 施工実績                                                            | 一部自発的に修正   |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。                               | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |
| 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |                                       | 【評価項目③】鉄道への近接施工となる足場内作業における鉄道施設および供用中の鉄道に対する安全対策に関する技術提案        |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。                               | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。                               | 提案内容                                                            | 改善無し。      |
|                                                                 |                                       |                                                                 |            |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。                               | 適用範囲                                                            | 改善無し。      |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。                               | 施工実績                                                            | 改善無し。      |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。                               | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |
| 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |                                       | 【評価項目④】犀川橋の非出水期での施工を考慮して所定の期間内に確実に河川内橋脚の施工を行うための留意点と対応策に関する技術提案 |            |
| 着目点                                                             | 改善要望無し。                               | 着目点                                                             | 改善無し。      |
| 提案内容                                                            | 改善要望無し。                               | 提案内容                                                            | 改善無し。      |
|                                                                 |                                       |                                                                 |            |
| 適用範囲                                                            | 改善要望無し。                               | 適用範囲                                                            | 改善無し。      |
| 施工実績                                                            | 改善要望無し。                               | 施工実績                                                            | 改善無し。      |
| 履行確認方法                                                          | 改善要望無し。                               | 履行確認方法                                                          | 改善無し。      |