

常磐自動車道 影倉橋他4橋橋梁一般図作成

積 算 内 訳 書

令和 7年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 影倉橋他4橋橋梁一般図作成

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 宮城県亶理郡山元町坂元
(至) 宮城県亶理郡山元町鷺足

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 橋梁一般図作成
現地踏査 1式
橋梁一般図作成 5案
橋梁概略型式検討 2橋

5. 期 間 自 令和 7年 12月 6日 ~ 至 令和 9年 5月 29日 (540日間)

調査等業務名	常磐自動車道 影倉橋他4橋橋梁一般図作成
--------	----------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
構造物設計				
橋梁一般図面作成	式	1	3,771,390	
現地踏査	式	1		
橋梁一般図作成 影倉橋	案	1		
橋梁一般図作成 新田橋	案	1		
橋梁一般図作成 北鹿野橋	案	1		
橋梁一般図作成 森のりんごばし	案	1		
橋梁一般図作成 山寺橋	案	1		
橋梁概略型式検討 山寺橋	橋	1		
橋梁概略形式検討	式	1	680,940	
橋梁概略型式検討 森のりんごばし	橋	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	875,000	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	48,188	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,868,562	
一般管理費等	式	1	4,435,920	
合計	式	1	12,680,000	