

磐越自動車道 熊渡地区地すべり検討業務

積 算 内 訳 書

令和 7年 7月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 磐越自動車道 熊渡地区地すべり検討業務

2. 路線名 東北横断自動車道 いわき新潟線

3. 施工箇所 (自) 新潟県 阿賀町 谷沢  
(至) 新潟県 阿賀野市 新保

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

地すべり検討	
現地踏査	1 式
安定解析	1 断面
対策工法の検討	1 箇所
トンネル構造および施工方法検討	1 箇所
工事前発注図面	
図面修正 A	3 3 枚
観測計画 A	1 箇所
観測計画 B	1 箇所
観測計画 C	1 箇所
観測計画 D	1 箇所
設計打合せ	1 式

5. 期 間 自 令和 7年 9月 20日 ~ 至 令和 8年 7月 16日 ( 300日間)

調査等業務名	磐越自動車道 熊渡地区地すべり検討業務
--------	---------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
道路設計				
詳細設計	式	1	437,500	
地すべり検討 現地踏査	式	1		
土質地質調査業務				
技術業務・直接人件費	式	1	509,250	
地すべり検討 安定解析	断面	1		
地すべり検討 対策工法検討	対策箇所	1		
トンネル設計				
詳細設計	式	1	698,400	
地すべり検討 トンネル構造および施工方法検討	式	1		
その他設計	式	1	1,455,000	
観測計画A	箇所	1		
観測計画B	箇所	1		
観測計画C	箇所	1		
観測計画D	箇所	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	382,635	
工事発注用図面作成 図面修正A	枚	33		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	353,300	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	320,821	
図面修正A 電算機使用料	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,065,584	
一般管理費等	式	1	3,350,510	
合計	式	1	9,573,000	