
質問書に対する回答１

件名

番号 質問箇所 質問事項 回答（発注者使用欄）

1

1-2-1

施設工事調査等共通仕様書3-2-2実施設計では基本設計に基づき実施
設計を行うとありますが、共通仕様書に記載されている基本設計の成
果品は各建物共すべてそろっており、設計にあたってはすべて貸与い
ただけると考えてよろしいでしょうか。またその時期もお教え願いま
す。

特記仕様書１－５に示す設計成果品等は、契約締結後、貸与します。

2

同上
基本設計の成果品がない場合、基本設計から行うこととなると思いま
すが、その費用は別途清算と考えてよろしいでしょうか。

特記仕様書１－５に示す設計成果品等は、契約締結後、貸与予定のた
め、基本設計は不要です。

3

1-2-2 本計画建物の敷地は1つと考えてよろしいでしょうか。 その通りです。

4

同上 本施設の計画敷地は接道していると考えてよろしいでしょうか。 その通りです。

5

同上
本施設の計画敷地はすでに確定していると考えてよろしいでしょう
か。

その通りです。

6

同上
本施設の計画地の敷地測量図、高低測量図のCADデータは設計開始時
にいただけると考えてよろしいでしょうか。その時点でいただけない
場合はいつ頃いただけますでしょうか。

その通りです。

東関東自動車道　行方ＰＡ休憩施設実施設計



7

同上
建物廻りの外交の設計については、基本的に建物廻り2ｍ程度と考え
てよろしいでしょうか。異なるのであれば、具体的な範囲をお教え願
います。

建物周り２M程度の他、管理用ヤードのフェンスや舗装も含みます。
なお、契約締結後、特記仕様書１－５に示す設計成果品等を貸与いた
します。

8

1-2-4 内工期は一切設定されていないと考えてよろしいでしょうか。 その通りです。

9

1-2-5
各施設に必要なインフラ設備は、計画敷地内までつながっていると考
えてよろしいでしょうか（別途設計や工事で引き込む予定であればそ
の旨をお示しください。）

電気は、特記仕様書１－４記載の別途設計にて実施します。
上下水に関しては特記仕様書２－７－７記載の通りです。

10

同上
通信機械室の内部機器のレイアウトや大きさはすべて確定していると
考えてよろしいでしょうか。そうでない場合いつ頃その情報をいただ
けますでしょうか。

特記仕様書１－４記載の別途設計との調整事項です。

11

1-8
打合せ回数で中間打合せは3回とありますが、当初打合せはこの中に
含まれていると考えてよろしいでしょうか。

特記仕様書1-8に記載の通り、当初打合せは中間打合せに含まれませ
ん。現地調査に含むものと想定しています。

12

2-4-2
透視図は各施設ごとに2枚ではなく、内外部のアイレベルで合計2枚と
いうことでよろしいでしょうか。

特記仕様書2-6-4の通り内部・外部の合計2部としてください。



13

2-7-10
再生可能エネルギーを積極的に取り入れるとありますが、具体的には
どの程度の設備を想定されておりますでしょうか。

設備の規模は、長所・短所や費用対効果などで総合的に判断します。

14

その他
地盤調査報告書は業務開始時点で貸与いただけると考えてよろしいで
しょうか。異なる場合いつ頃貸与いただけますでしょうか。

契約締結後、貸与します。


