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質問事項と回答

番号 質問事項 回　　答

1 打合せ
 ①打合せ回数について、初回打合せを含めて「7回」と考えて宜しいでしょう

か。（初回1回・中間5回・最終１回）
 ②①について異なる場合、初回打ち合わせは含めず、中間打合せ6回、最終打

ち合わせ1回の計7回で計上しているのでしょうか。
 ③①②について異なる場合、各打合せの回数をご教示ください。

当初打合せは現地踏査に含んでいるため、打合せ回数に含んで
おりません。中間打合せ５回、業務内容確認検査１回、完了検
査１回の計７回を想定しています。

2 交通費・宿泊費
 ①日当・宿泊費は計上されておりますでしょうか。されている場合、以下項

目についてご教示ください。
（ア）日当の計上数量（技師長：○〇人・回、技師 A：○〇人・回、技師
B：○〇人・回）
（イ）宿泊費の計上数量（技師長：○〇人・回、技師 A：○〇人・回、技師
B：○〇人・回）
（ウ）滞在費の計上数量（技師長：○〇人・回、技師 A：○〇人・回、技師
B：○〇人・回）

 ②交通費を算出する際の始発駅・経由駅・終着駅・特急料金計上の有無・支
払方法（IC優先等）・公共交通機関名・数量（人）についてご教示くださ
い。

 ③交通費について、帯広管理事務所までの間で鉄道以外（タクシー・バス）
を使用している場合、種別及び金額についてご教示ください。

「調査等積算基準」に示すとおり、交通費・宿泊費（舗装設
計）には、宿泊手当（宿泊を伴う旅行に必要な諸経費に充てる
ための費用）を含みます。
貴社の計画に基づき、必要な費用を計上してください。

（契約件名）道東自動車道 トマム新得地区舗装詳細設計

質問書に対する回答



番号 質問事項 回　　答

3 現地踏査
 ①設計の種類は「舗装設計」と「標識設計」と考えて宜しいでしょうか。
 ②①について、「舗装設計」と「標識設計」の場合、踏査日数は「舗装設

計：6.25日」「標識設計：1.25日」と考えて宜しいでしょうか。
 ③①②について異なる場合、現地踏査の対象となる設計区分・設計種別・踏

査日数をご教示ください。
 ④インターチェンジ、ジャンクション、サービスエリア及びパーキングエリ

ア、バスストップは含まれておりますでしょうか。

①標識設計に係る現地踏査については、舗装設計に係る現地踏
査と併せて実施することを想定しています。
②③積算方法に関する質問についてはお答えできません。貴社
の計画に基づき計上してください。
④含まれておりません。

4 舗装設計 詳細図作成 タイトル等修正
 ①歩掛が記載されている積算基準署名、出版年度、ページ数、項目名につい

て、ご教示ください。
 ②①について、見積歩掛の場合、採用された見積歩掛をご教示ください。

「調査等積算基準」に示す「第８編　参考基準　９．工事完成
図面作成」を参考に、貴社の計画に基づき必要な費用を計上し
てください。


