

道東自動車道 トマム新得地区舗装詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 道東自動車道 トマム新得地区舗装詳細設計

2. 路線名 道東自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道勇払郡占冠村字中トマム
(至) 北海道上川郡新得町字新得

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 舗装設計 14.38 k m
標識基本設計 8.44 k m
標準横断図作成 8枚
詳細図作成 172枚

5. 期 間 自 令和 7年 9月 30日 ～ 至 令和 8年 12月 23日 (450日間)

調査等業務名	道東自動車道 トマム新得地区舗装詳細設計
--------	----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
舗装設計				
舗装設計	式	1	10,266,942	
現地踏査	式	1		
舗装設計 平面設計及び図面作成 道路部 2 車線	km	8.44		
舗装設計 平面設計及び図面作成 橋梁 T N 部 2 車線	km	5.94		
舗装設計 縦断図作成 本線部	km	14.38		
舗装設計 標準横断図作成 本線標準区間 2 車線	枚	8		
舗装設計 数量表作成 本線部	km	8.44		
舗装設計 数量表作成 橋梁 T N 部 2 車線	km	5.94		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	8,366,250	
舗装設計 詳細図作成 A 1 (簡単)	枚	3		
舗装設計 詳細図作成 B 1 (普通)	枚	44		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	689,419	
舗装設計 詳細図作成 図面修正 A 1	枚	69		
舗装設計 詳細図作成 図面修正 A 2	枚	17		
工事完成図面作成				
工事完成図面作成	式	1	32,370	
舗装設計 詳細図作成 タイトル等修正	枚	39		
標識設計				
基本設計	式	1	378,626	
標識基本設計 本線関係 設計計画	km	8.44		
標識基本設計 本線関係 型式等の選定	km	8.44		
標識基本設計 本線関係 平面図作成	km	8.44		
標識基本設計 本線関係 数量表作成	km	8.44		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	1,196,444	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 (舗装)	k m	14.38		
工事発注用数量表作成	式	1	290,685	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 (標識)	工事	1		
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 (舗装)	工事	1		
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 (標識)	工事	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	814,700	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	744,800	
交通費・宿泊費 (舗装設計)	式	1		
その他原価	式	1	11,865,234	
一般管理費等	式	1	18,654,530	
合計	式	1	53,300,000	