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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

令和７年度 関東支社管内 地質・地盤リスク検討業務

東日本高速道路株式会社 関東支社管内

東日本高速道路株式会社 関東支社管内

資料収集整理 １式

地形判読 12.57㎞

現地踏査 12.57㎞

地質・地盤リスク評価検討

地質・地盤リスク解析 １式

地質・地盤リスク評価検討 １式

地質・地盤リスク対策工検討 ７箇所

後続調査計画立案 ７箇所

自 令和  7年 12月  2日 ～ 至 令和  9年  3月  6日 ( 460日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



土質地質調査業務
技術業務・直接人件費 式           1         5,912,151
資料収集整理 式           1
地形判読 km          12.57
現地踏査 km          12.57
地質・地盤リスク評価検討 地質・地盤リスク解析 式           1
地質・地盤リスク評価検討 地質・地盤リスク評価検討 式           1
地質・地盤リスク評価検討 地質・地盤リスク対策工検討 式           7
地質・地盤リスク評価検討 後続調査計画立案 箇所           7
報告書作成 式           1
技術業務 設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費 式           1           339,344
交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1         3,183,465
一般管理費等 式           1         5,075,040

合計 式           1        14,510,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

令和７年度 関東支社管内 地質・地盤リスク検討業務調査等業務名

3,183,693
5,074,812


