

道東自動車道 本流東地区附帯工設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 7月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 道東自動車道 本流東地区附帯工設計

2. 路線名 道東自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道勇払郡占冠村字中央  
(至) 北海道勇払郡占冠村字下トマム

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 附帯工設計 擁壁工設計 L型擁壁 2断面  
附帯工設計 擁壁工設計 補強土壁 1断面  
附帯工設計 詳細図作成 23枚  
仮設構造物設計 土留工(深さ8m未満) 4箇所  
鉄道近接影響解析 1断面  
工事発注用図面作成 図面修正 14枚

5. 期 間 自 令和 7年 9月 26日 ～ 至 令和 9年 5月 18日 ( 600日間)

調査等業務名	道東自動車道 本流東地区附帯工設計
--------	-------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	5,819,091	
附帯工設計 現地踏査	式	1		
附帯工設計 擁壁工設計 詳細設計 逆T式擁壁, L型擁壁	断面	2		
附帯工設計 擁壁工設計 詳細設計 補強土壁	断面	1		
附帯工設計 詳細図作成 用排水工詳細図作成	枚	3		
附帯工設計 詳細図作成 のり面工詳細図作成	枚	2		
附帯工設計 詳細図作成 設計協議説明用図面作成	枚	18		
鉄道近接影響解析	断面	1		
構造物設計				
基本・詳細設計	式	1	1,590,024	
仮設構造物設計 土留工（深さ8m未満）	箇所	4		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	548,093	
工事発注用図面作成 図面修正 B 1	枚	3		
工事発注用図面作成 図面修正 B 2	枚	11		
工事発注用図面作成 数量計算	枚	14		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	540,500	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	553,301	
附帯工設計 電算機使用料（擁壁工設計）	式	1		
構造物設計 電算機使用料（仮設構造物設計）	式	1		
電算機使用料（鉄道近接影響解析）	式	1		
交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,575,688	
一般管理費等	式	1	7,333,303	
合計	式	1	20,960,000	