

常磐自動車道 常磐夏井川橋工事用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 7年 8月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 常磐夏井川橋工事用図面作成

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県いわき市好間町北好間(いわき中央IC)
(至) 福島県いわき市四倉町中島 (いわき四倉IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 橋脚耐震補強設計 1基
耐震補強動の解析 1連

5. 期 間 自 令和 7年 8月 1日 ～ 至 令和 7年 11月 28日 (120日間)

調査等業務名		常磐自動車道 常磐夏井川橋工事用図面作成				
工 種 ・ 名 称 ・ 細 目		単 位	数 量	金 額	摘 要	
維持関係調査・設計等						
橋梁耐震補強設計		式	1	1,729,381		
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 柱(壁)式 B-Ⅱ		基	1			
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 6径間 単柱式 支承 A		連	1			
設計打合せ		式	1			
橋梁耐震補強設計		式	1	398,920		
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 (耐震補強動的解析) 6径間 単柱式 支承		式	1			
交通費・日当・宿泊費		式	1			
その他原価		式	1	931,205		
一般管理費等		式	1	1,646,494		
合計		式	1	4,706,000		