

関越自動車道 関越トンネル万太郎立坑送風機分解整備作業

積 算 内 訳 書

令和 7年 7月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 関越トンネル万太郎立坑送風機分解整備作業

2. 路線名 関越自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県利根郡みなかみ町 (水上 I C)
(至) 新潟県南魚沼郡湯沢町 (湯沢 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は関越トンネル万太郎立坑の下記送風機の分解整備を行うものであり、
これに伴う機器点検整備及び試験調整等の一切の作業を行うものである。

記

1. 下り線送風機 1 号本体・補機

5. 期 間 自 令和 7 年 8 月 1 日 ～ 至 令和 8 年 10 月 24 日 (450 日間)

工 事 名	関越自動車道 関越トンネル万太郎立坑送風機分解整備作業			工事区分	機械工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	90,155,800 (0)		
下り線送風機 1 号分解整備工事費	式	1	90,155,800	下り線送風機 1 号分解整備工 交通規制工 車線規制Ⅱ×1×0	1 基 2 回
諸経費	式	1	29,704,200		
共通仮設費 (率計上分)	式	1	4,581,000		
現場管理費	式	1	7,636,000		
一般管理費等	式	1	17,487,200		
合計			119,860,000		