

道央自動車道 アオサギ橋撤去設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 12月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 道央自動車道 アオサギ橋撤去設計

2. 路線名 道央自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道 岩見沢市 駒園
(至) 北海道 空知郡 奈井江町 字奈井江

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
跨道橋撤去設計 3橋
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 7年 12月 12日 ～ 至 令和 9年 1月 5日 (390日間)

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
構造物設計				
基本・詳細設計	式	1	7,319,250	
現地踏査	式	1		
跨道橋撤去設計A（モズ橋）	橋	1		
跨道橋撤去設計B（アオサギ橋）	橋	1		
跨道橋撤去設計C（茶志内歩道橋）	橋	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	700,000	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	305,048	
交通費・宿泊費	式	1		
跨道橋撤去設計 電算機使用料	式	1		
その他原価	式	1	4,318,057	
一般管理費等	式	1	6,797,645	
合計	式	1	19,440,000	