

質問に対する回答について
工事名) 秋田自動車道 R8 秋田管内り面補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	金抜設計書 工事概要 6. 工期 工期について、契約保証取得日の翌日から 1050 日と記載があります。 実施工に際し、施工班数の増加等により早期 に工事が完成した場合、工期内の早期竣工は 可能でしょうか。 可能な場合、監理技術者を含む配置技術者に ついて、竣工後、他の工事に配置及び従事す ることは可能となるでしょうか。ご教授願い ます。	早期しゅん功は可能です。 監理技術者等のしゅん功後の他工事への配置につ きましては、共通仕様書に記載の通りです。
2		
3		
4		
5		
6		