
秋田自動車道 満屋橋他１橋はく落対策設計

積   算   内   訳   書

令和  7年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

北上管理事務所



概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

秋田自動車道 満屋橋他１橋はく落対策設計

秋田自動車道

釜石自動車道

岩手県北上市鬼柳町（北上ＪＣＴ）

岩手県北上市和賀町山口（北上西ＩＣ）

岩手県花巻市西宮野目（花巻ＪＣＴ）

岩手県花巻市上似内（花巻空港ＩＣ）

附帯工設計 現地踏査  1式

附帯工設計 詳細図作成Ａ 11枚

工事発注用図面作成 図面修正Ａ   3枚

附帯工設計 設計打合せ 1式

自 令和  7年 11月 19日 ～ 至 令和  8年  9月 14日 ( 300日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



設計打合せ
設計打合せ 式           1           432,400
附帯工設計 現地踏査 式           1
附帯工設計 設計打合せ 式           1

附帯工設計
附帯工設計 式           1         1,333,750
附帯工設計 詳細図作成Ａ 枚          11

工事発注用図面作成
工事発注用図面作成 式           1            22,698
工事発注用図面作成 図面修正Ａ 枚           3

技術業務・直接経費
技術業務・直接経費 式           1            71,795
工事発注用図面作成 電算機使用料 式           1
附帯工設計 交通費 式           1

その他原価 式           1           963,225
一般管理費等 式           1         1,520,132

合計 式           1         4,344,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

秋田自動車道 満屋橋他１橋はく落対策設計調査等業務名


