

道東自動車道 帯広管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 10月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道東自動車道 帯広管内舗装補修工事

2. 路線名 道東自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道勇払郡安平町追分美園 (KP E 21.9)
(至) 北海道中川郡本別町共栄 (KP E 193.0)

(自) 北海道中川郡本別町勇足 (KP 0.0)
(至) 北海道足寄郡足寄町郊南 (KP 13.1)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容
切削オーバーレイ工 約22,000㎡

5. 期 間 自 令和 8年 1月 6日 ～ 至 令和 8年 12月 31日 (360日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		道東自動車道 帯広管内舗装補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装工	式	1	94,341,326			
切削オーバーレイ工	式	1	94,341,326	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	21,591 m ²	21,591 m ²
交通管理施設工	式	1	1,718,183			
路面標示工	式	1	1,718,183	路面標示 J I S 規格型 A 1	807 m	4,331 m
				路面標示 J I S 規格型 (m ²) C 1	588 m ²	3,524 m 588 m ²
雑工	式	1	56,281,004			
その他附帯工	式	1	6,200,000	A (Y)		40 箇所
交通規制工	式	1	39,052,098	車線規制 ○		6 回
				交通規制工	6 回	203 回
					203 回	
交通保安要員	式	1	11,028,906	交通監視員		87 人・日
				交通誘導警備員 B	87 人・日	164 人・日
					164 人・日	
目的物工事費 計	式	1	152,340,513			
仮設工事費	式	1	532,621			
その他	式	1	532,621	試験舗装費		1 式
直接工事費 計	式	1	152,873,134			
共通仮設費	式	1	36,380,993			
共通仮設費	式	1	17,156,993	工事用機械運搬費		1 式
				舗装修繕工事用機械現場内移動費		1 式
				はく離抵抗試験費		1 式
率計上分	式	1	19,224,000			
現場管理費	式	1	40,615,000			
間接工事費 計	式	1	76,995,993			
工事原価	式	1	229,869,127			
一般管理費等	式	1	35,260,873			
工事価格	式	1	265,130,000			