

谷和原管理事務所管内 支承取替設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

谷和原管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 谷和原管理事務所管内 支承取替設計

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所  
(自) 茨城県 つくば市 下広岡  
(至) 茨城県 かすみがうら市 下志筑

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容 維持修繕設計

支承	2 箇所
支承交換用ブレケット	2 箇所
落橋防止構造物	1 箇所

5. 期 間 自 令和 7年 12月 13日 ~ 至 令和 8年 10月 8日 ( 300日間)

## 積 算 内 訳 書

P- 1 頁

調査等業務名	谷和原管理事務所管内 支承取替設計
--------	-------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	1,950,742	
現地踏査	式	1		
維持修繕設計 支承A 1	箇所	1		
維持修繕設計 支承A 2	箇所	1		
維持修繕設計 落橋防止構造物A	箇所	1		
既存図面電子化	枚	8		
設計打合せ（標準以外）	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	53,442	
交通費・宿泊費	式	1		
構造物設計				
基本・詳細設計	式	1	1,606,222	
維持修繕設計 支承交換用ブラケット	箇所	2		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	181,875	
設計協議用図面作成	枚	3		
その他原価	式	1	2,013,221	
一般管理費等	式	1	3,125,498	
合計	式	1	8,931,000	