

交渉概要書

工事名	長野自動車道 明科トンネル補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和 8年 2月13日（金） 09：30 ～ 12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社	管理事業部 保全第二課長	
		長野工事事務所 副所長	
		長野工事事務所 トンネル改良工事長	
	技術提案書提出者：	鹿島建設株式会社	

N E X C O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】インバート設置作業を所定の対面通行規制期間内で行う遅延対策のための施工方法の工夫に関する技術提案		【評価項目①】インバート設置作業を所定の対面通行規制期間内で行う遅延対策のための施工方法の工夫に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	提案内容の効果について、不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案		【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	提案内容の効果について、不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案		【評価項目③】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案	
着目点	着目点について、不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	着目点	要望に基づき改善。
提案内容	提案内容の効果について、不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 明科トンネル補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和 8年 2月20日（金） 16：00 ～ 17：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社	管理事業部 保全第二課長	
		長野工事事務所 副所長	
		長野工事事務所 トンネル改良工事長	
	技術提案書提出者：	株式会社熊谷組	

N E X C O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】インバート設置作業を所定の対面通行規制期間内で行う遅延対策のための施工方法の工夫に関する技術提案		【評価項目①】インバート設置作業を所定の対面通行規制期間内で行う遅延対策のための施工方法の工夫に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案		【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案		【評価項目③】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	提案内容の効果について、不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 明科トンネル補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和 8年 2月20日（金） 13：00 ～ 15：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社	管理事業部 保全第二課長	
		長野工事事務所 副所長	
		長野工事事務所 トンネル改良工事長	
	技術提案書提出者：	清水建設株式会社	

N E X C O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】インバート設置作業を所定の対面通行規制期間内で行う遅延対策のための施工方法の工夫に関する技術提案		【評価項目①】インバート設置作業を所定の対面通行規制期間内で行う遅延対策のための施工方法の工夫に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	提案内容の効果について、不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案		【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	提案内容の効果について、不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案		【評価項目③】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	提案内容の効果について、不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 明科トンネル補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和 8年 2月16日（月） 11：00 ～ 12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社	管理事業部 保全第二課長	
		長野工事事務所 副所長	
		長野工事事務所 トンネル改良工事長	
	技術提案書提出者：	西松建設株式会社	

N E X C O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】インバート設置作業を所定の対面通行規制期間内で行う遅延対策のための施工方法の工夫に関する技術提案		【評価項目①】インバート設置作業を所定の対面通行規制期間内で行う遅延対策のための施工方法の工夫に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	提案内容の効果について、不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案		【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	提案内容の効果について、不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案		【評価項目③】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	提案内容の効果について、不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 明科トンネル補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和 8年 2月18日（水） 09：30 ～ 12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社	管理事業部 保全第二課長	
		長野工事事務所 副所長	
		長野工事事務所 トンネル改良工事長	
	技術提案書提出者：	株式会社奥村組・株式会社森本組長野自動車道明科トンネル補強工事特定建設工事共同企業体	

N E X C O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】インバート設置作業を所定の対面通行規制期間内で行う遅延対策のための施工方法の工夫に関する技術提案		【評価項目①】インバート設置作業を所定の対面通行規制期間内で行う遅延対策のための施工方法の工夫に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案		【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	施工実績について、具体的に記載するよう要望。	施工実績	要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案		【評価項目③】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	適用範囲について、具体的に記載するよう要望。	適用範囲	要望に基づき改善。
施工実績	施工実績について、具体的に記載するよう要望。	施工実績	要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 明科トンネル補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和 8年 2月19日（木） 09：30 ～ 12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社	管理事業部 保全第二課長	
		長野工事事務所 副所長	
		長野工事事務所 トンネル改良工事長	
	技術提案書提出者：	前田建設工業株式会社・大日本土木株式会社 長野自動車道 明科トンネル補強工事特定建設工事共同企業体	

N E X C O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】インバート設置作業を所定の対面通行規制期間内で行う遅延対策のための施工方法の工夫に関する技術提案		【評価項目①】インバート設置作業を所定の対面通行規制期間内で行う遅延対策のための施工方法の工夫に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。	施工実績	要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案		【評価項目②】車線規制内における安全性の向上に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。	施工実績	要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案		【評価項目③】受発注者間の工事管理における業務効率化に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	提案内容ごとの施工実績がどの工事に該当するか明記するよう要望。	施工実績	要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。