

関越自動車道
R7 湯沢管内コンクリート構造物補修工事

割掛対象表参考内訳書

- ・ 割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第 1 条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・ 割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 7 年 10 月

東日本高速道路(株)
新潟支社
湯沢管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
足場工費	一般構造物の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	<p>手摺先行足場</p> <ul style="list-style-type: none"> ・万太郎橋（下りP2橋脚）：10m～20m未満—508.3空㎡ ——4.1ヶ月 ・中子高架橋（上下A1橋台）：10m～20m未満—495.9空㎡ ——18.1ヶ月 ・中子高架橋（上下P1橋脚）：10m～20m未満—1398.6空㎡ ——23.1ヶ月 ・平手近尾川橋（上りA2橋台）：10m未満—88.1空㎡—0.9ヶ月 ・平手近尾川橋（下りA1橋台）：10m未満—60.4空㎡—0.7ヶ月 ・平手近尾川橋（下りA2橋台）：10m未満—75.1空㎡—0.8ヶ月 ・虫野橋（下りNo.1BOX）：10m未満—119.3空㎡—2.9ヶ月 ・虫野橋（下りNo.3～4BOX）：10m未満—66.9空㎡—0.7ヶ月 ・虫野橋（下りNo.5～6BOX）：10m未満—66.9空㎡—0.8ヶ月 ・クルミ沢川橋（上りA1橋台）：10m未満—130.1空㎡—0.8ヶ月 ・クルミ沢川橋（上下A2橋台）：10m未満—147.3空㎡—1.3ヶ月 ・塩沢-57（下り）：10m未満—156.9空㎡—5.2ヶ月 	○
移動足場工費 （高所作業車）	橋梁等の施工に必要な足場工として、高所作業車の使用に要する費用をいう。	<p>トラック架装リフト（デッキ旋回・ブーム型）12～15m未満</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中子高架橋：53日 <p>トラック架装リフト（デッキ旋回・ブーム型）8～10m未満</p> <ul style="list-style-type: none"> ・湯沢橋：8日 	
防音シート工費	コンクリートはつりに伴う足場における一重の防音対策の防音シートに要する費用をいう。	<p>設置面積</p> <ul style="list-style-type: none"> ・万太郎橋（下りP2橋脚）：294.6㎡ ・中子高架橋（上下A1橋台）：407.9㎡ ・中子高架橋（上下P1橋脚）：825.9㎡ ・平手近尾川橋（上りA2橋台）：62.1㎡ ・平手近尾川橋（下りA1橋台）：47.9㎡ ・平手近尾川橋（下りA2橋台）：62.7㎡ ・虫野橋（下りNo.1BOX）：82.0㎡ ・虫野橋（下りNo.3～4BOX）：55.8㎡ ・虫野橋（下りNo.5～6BOX）：55.8㎡ ・クルミ沢川橋（上りA1橋台）：108.4㎡ ・クルミ沢川橋（上下A2橋台）：122.8㎡ ・塩沢-57（下り）：140.6㎡ 	