

関越自動車道 R7湯沢管内コンクリート構造物補修工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 2月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名            関越自動車道 R7 湯沢管内コンクリート構造物補修工事           

2. 路線名            関越自動車道           

3. 工事箇所            (自) 群馬県 みなかみ町 師 (月夜野 I C)             
           (至) 新潟県 小千谷市 両新田 (小千谷 I C)           

           (自)             
           (至)           

           (自)             
           (至)           

           (自)             
           (至)           

           (自)             
           (至)           

4. 施工内容

コンクリートはつり工	1,200m <sup>2</sup>
断面修復工	1,200m <sup>2</sup>
表面保護工	1,700m <sup>2</sup>

5. 期 間            自 令和 8年 3月 18日 ～ 至 令和 11年 1月 30日 (1050日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 R7湯沢管内コンクリート構造物補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属物工	式	1	3,584,427	
排水装置工	式	1	1,498,056	A
検査路工	式	1	2,086,371	A
交通安全施設工	式	1	782,705	
立入防止柵改良工	式	1	782,705	立入防止柵 A
構造物保全工	式	1	134,437,243	55 m
構造物補修工	式	1	120,365,301	断面修復工 1,158 L コンクリート表面処理工 8 m <sup>2</sup> A 40 m
はく落防止対策工	式	1	86,152	A 8 m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	13,985,790	コンクリート表面被覆工 1,734 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	371,272,747	
構造物等取壊し工	式	1	263,783,885	A 1 a ( t = 2 c m ) 24 m <sup>2</sup> A 1 a ( t = 3 c m ) 5 m <sup>2</sup> A 1 a ( t = 4 c m ) 8 m <sup>2</sup> A 1 a ( t = 5 c m ) 58 m <sup>2</sup> A 1 a ( t = 6 c m ) 25 m <sup>2</sup> A 1 a ( t = 7 c m ) 100 m <sup>2</sup> A 1 a ( t = 8 c m ) 85 m <sup>2</sup> A 1 a ( t = 9 c m ) 169 m <sup>2</sup> A 1 a ( t = 1 0 c m ) 29 m <sup>2</sup> A 1 a ( t = 1 1 c m ) 249 m <sup>2</sup> A 1 a ( t = 1 2 c m ) 150 m <sup>2</sup> A 1 a ( t = 1 3 c m ) 142 m <sup>2</sup> A 1 a ( t = 1 4 c m ) 19 m <sup>2</sup> A 1 a ( t = 1 5 c m ) 2 m <sup>2</sup> A 1 b ( t = 7 c m ) 25 m <sup>2</sup> A 1 b ( t = 9 c m ) 7 m <sup>2</sup> A 2 a ( t = 5 c m ) 29 m <sup>2</sup> A 2 a ( t = 6 c m ) 25 m <sup>2</sup> A 2 a ( t = 7 c m ) 1 m <sup>2</sup> A 3 b ( t = 7 c m ) 4 m <sup>2</sup>
その他附帯工	式	1	2,431,790	工事管理者 33 人・日 列車見張員 66 人・日 1 回
交通規制工	式	1	92,613,744	連続車線規制 ○ 2 回
交通保安要員	式	1	12,443,328	交通誘導警備員B 304 人・日

積 算 内 訳 書

工 事 名	関越自動車道 R7湯沢管内コンクリート構造物補修工事		
-------	----------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				304 人・日
目的物工事費 計	式	1	510,077,122	
仮設工事費	式	1	22,643,508	
仮設備工事費	式	1	22,643,508	足場工費 1 式 移動足場工費 1 式 足場費（覆工防水工・補強鉄筋用） 1 式
直接工事費 計	式	1	532,720,630	
共通仮設費	式	1	48,042,534	
共通仮設費	式	1	135,534	連続路肩規制 2 2（昼夜） 1 式 連続車線規制 1 5 4（昼夜） 1 式
率計上分	式	1	47,907,000	
現場管理費	式	1	166,078,000	
間接工事費 計	式	1	214,120,534	
工事原価	式	1	746,841,164	
一般管理費等	式	1	95,488,836	
工事価格	式	1	842,330,000	