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割掛対象表参考内訳書 

 

 
・この割掛対象表参考内訳書は、入札者の適正な施工計画検討に資するための参考資料で

あり、契約書第１条に示す設計図書ではない。 

・割掛対象表参考内訳書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者

は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するた

めの一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。 

・この割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受け付けない。 
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割掛対象表参考内訳書 

 

【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

仮設材運搬費 仮設材等(敷鉄板)の運搬に

要する費用をいう。 

江戸川橋Ａ１、Ｐ３ 

運搬距離 ９１ｋｍ（片道） 

江戸川橋Ａ２ 

運搬距離 ８４ｋｍ（片道） 

利根川橋Ａ１、Ｐ２ 

運搬距離 ８０ｋｍ（片道） 

利根川橋Ｐ６ 

運搬距離 ７２ｋｍ（片道） 

― 

現場溶接部検

査費 

落橋防止構造取付に伴う、

鋼桁等の現場溶接部非破壊

検査に超音波深傷試験を用

いる場合の試験機械の性能

確認試験、施工性試験、外

観試験、超音波深傷試験、

報告書作成に要する費用を

いう。 

・江戸川橋上り線Ｐ３  平均板厚（加重平均） ２２ｍｍ 

  延長 ７１．６ｍ 

・江戸川橋下り線Ｐ３  平均板厚（加重平均） ２２ｍｍ 

  延長 ７１．６ｍ 

・利根川橋上り線Ｐ３  平均板厚（加重平均） １６ｍｍ 

  延長 ６３．７ｍ 

・利根川橋上り線Ｐ６  平均板厚（加重平均） １６ｍｍ 

延長 ６３．７ｍ 

〇 

非破壊検査試

験費 

コンクリート構造物の非破

壊試験による鉄筋かぶり確

認に要する費用をいう。 

・江戸川橋上下線Ａ１    側面作業－１箇所 

・江戸川橋上下線Ａ２    側面作業－１箇所 

・今上川橋上り線Ｐ１    側面作業－１箇所 

・利根川橋上り線Ａ１    側面作業－１箇所 

― 

鉄筋位置調査

工 

非破壊検査により鉄筋の配

置間隔や深さを調査し、完

成図との整合を確認すると

ともに穿孔位置を確定する

ための基礎となる資料を作

成し、躯体に鉄筋位置がわ

かるようにマーキングする

ために要する費用をいう。 

・江戸川橋上下線Ａ１   

縁端拡幅工   ５６．１ｍ2 

・江戸川橋上下線Ａ２     

縁端拡幅工   ６２．０ｍ2 

・今上川橋上り線Ｐ１ 

縁端拡幅工   １８．３ｍ2 

・利根川橋上り線Ａ１  

縁端拡幅工    ２８．０ｍ2 

・小貝川橋上り線Ａ１ 

落橋防止構造   １．７ｍ2 

・小貝川橋上り線Ａ２ 

落橋防止構造   １．６ｍ2 

〇 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離剤用養生

設備工費 

 

 

 

 

 

塗膜剥離剤による有害物質

を含む旧塗膜の除去工の施

工に必要となる、足場、吊

り足場の床面及び側面に、 

シート張防護を設置する作

業に要する費用をいう。 

【見積対象】 

三郷高架橋、江戸川橋、利根川橋、小貝川橋 

― 

剥離剤用環境

対策資機材費 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜剥離剤による有害物質

を含む旧塗膜の除去工の施

工に必要となる、簡易セキ

ュリティールーム、エアシ

ャワー・負圧集塵機、真空

掃除機（フィルター交換に

要する費用を含む）、吸気

用ダクト及び換気用ダクト

の設置に要する費用をい

う。 

【見積対象】 

三郷高架橋、江戸川橋、利根川橋、小貝川橋 

― 

剥離剤用安全

衛生保護具費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜剥離剤による有害物質

を含む旧塗膜の除去工の施

工に必要となる、呼吸用保

護具（送気装置、フィルター

交換に要する費用を含む）、

使い捨て防護服（JIS T 

8115）、防護手袋及びシュー

ズカバーに要する費用をい

う。なお、呼吸用保護具本体

はエアラインマスクとす

る。 

【見積対象】 

三郷高架橋、江戸川橋、利根川橋、小貝川橋 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【準備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用道路費 

 

工事用道路（敷鉄板）の設

置・撤去に要する費用を

いう。 

・江戸川橋上下線Ａ１ (必要期間６０日) 

   敷鉄板 １５２．４ｍ2 

・江戸川橋上下線Ｐ３ (必要期間６７日) 

   敷鉄板 ４８７．７ｍ2 

・江戸川橋上下線Ａ２ (必要期間７３日) 

   敷鉄板 ２１３．４ｍ2  

・利根川橋上り線Ｐ２ (必要期間５１日) 

   敷鉄板 ３９６．２ｍ2 

・利根川橋上り線Ｐ６ (必要期間６０日) 

   敷鉄板 ６７０．６ｍ2 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【仮設備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

足場工費 

 

 

 

一般構造物の施工に必要

な足場工に要する費用を

いう。 

 
対象橋梁 数量 高さ 設置期間 

江戸川橋上下線Ａ１ 87.7 空ｍ3 H＜10 1.9 ｹ月 

江戸川橋上下線Ａ２ 93.3 空ｍ3 H＜10 2.3 ｹ月 

今上川橋上り線Ｐ１ 109.8 空ｍ3 H＜10 1.4 ｹ月 

利根川橋上り線Ａ１ 99.0 空ｍ3 H＜10 1.8 ｹ月 

利根川橋上り線Ｐ６ 437.5 空ｍ3 
10≦

H<20 
1.8 ｹ月 

小貝川橋上り線Ａ１ 174.2 空ｍ3 H＜10 3.5 ｹ月 

小貝川橋上り線Ａ２ 165.2 空ｍ3 H＜10 4.0 ｹ月 
 

〇 

支保工費 コンクリート構造物施工

時、所定の形状のコンク

リート構造物に仕上げる

ための、仮設の支保構造

物に要する費用をいう。 

 

 

 

 

対象橋梁 数量 
積載荷重 

(t/㎡) 
施工高 

江戸川橋上下線Ａ１ 2.2 空ｍ3 4.8 0.3ｍ 

江戸川橋上下線Ａ２ 1.2 空ｍ3 5.3 0.1ｍ 

今上川橋上り線Ｐ１ 13.9 空ｍ3 3.8 6.5ｍ 

利根川橋上り線Ａ１ 12.0 空ｍ3 5.4 3.4ｍ 
 

〇 

吊足場工費 

（防護型側面） 

橋梁の施工に必要な主体

足場及び防護型側面（側

面足場に防護がある構

造）の吊足場工に要する

費用をいう。 

 

対象橋梁 数量 高さ 設置期間 

江戸川橋上下線Ｐ３ 217.8ｍ2 1.5≦H 2.0 ｹ月 

利根川橋上り線Ｐ３ 87.6ｍ2 1.5≦H 1.5 ｹ月 

※主体足場及び側面足場にシート防護工を含む。 

〇 

昇降足場費Ａ 

 

 

橋梁の吊足場工への移動

に必要な昇降足場に要す

る費用をいう。 

 

 

 

対象橋梁 数量 高さ 設置期間 

江戸川橋上下線Ｐ３ 42.8 空ｍ3 H＜10 2.1 ｹ月 

利根川橋上り線Ｐ２ 45.4 空ｍ3 10≦H<20 1.6 ｹ月 
 

〇 

昇降足場費Ｂ 

 

 

橋梁への移動に必要な昇

降足場に要する費用をい

う。 

 

 

 

 

【見積対象】 

三郷高架橋、小貝川橋 

〇 

 


