

交渉概要書

工事名	館山自動車道 豊成高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年3月24日（火） 11：00～12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社	管理事業部	調査役
		管理事業部	構造設計チームリーダー
		市原管理事務所	改良Ⅲ課長
技術提案書提出者：		川田建設(株)	

N E X C O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容		【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容		【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	一部文章の修正を要望。	適用範囲	要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案		【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	館山自動車道 豊成高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年3月24日（火） 15：00～16：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		市原管理事務所 改良Ⅲ課長	
	技術提案書提出者：		高田機工(株)

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容		【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①詳細記述を要望。 ②口頭説明があった内容の明文化を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。 ②要望に基づき改善。
適用範囲	一部文章の修正を要望。	適用範囲	要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容		【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①一部文章の修正を要望。 ②詳細記述を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。 ②要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自発的に一部改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自発的に一部改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案		【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①詳細記述を要望。 ②口頭説明があった内容の明文化を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。 ②要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自発的に一部改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	館山自動車道 豊成高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年3月24日（火） 16：30～17：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		市原管理事務所 改良Ⅲ課長	
技術提案書提出者：		TSUCHIYA(株)	

N E X C O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容		【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容		【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案		【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	詳細記述を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	館山自動車道 豊成高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年3月26日（木） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		市原管理事務所 改良Ⅲ課長	
	技術提案書提出者：	名工建設(株)	

※対照表無し

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案 ※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容		【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案 ※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	各提案内容の施工実績を要望。	施工実績	要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案 ※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容		【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案 ※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に一部改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に一部改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案		【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①詳細記述を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自発的に一部改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に一部改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	館山自動車道 豊成高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年3月26日（木） 11：00～12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		市原管理事務所 改良Ⅲ課長	
	技術提案書提出者：		みらい建設工業(株)

N E X C O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容		【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容		【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	一部文章の修正を要望。	適用範囲	要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案		【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	館山自動車道 豊成高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年3月26日（木） 13：30～14：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		市原管理事務所 改良Ⅲ課長	
	技術提案書提出者：		(株)不動テトラ

N E X C O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案 ※1 打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容		【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案 ※1 打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①詳細記述を要望。 ②N E T I S等に登録されている場合、登録番号の記載するよう要望。	提案内容	①要望に基づき改善。 ②要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	各提案内容の施工実績を要望。	施工実績	要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案 ※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容		【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案 ※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	一部文章の修正を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	自発的に改善。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に一部改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時に おける公衆災害防止に関する技術提案		【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時に おける公衆災害防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に一部改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	館山自動車道 豊成高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年3月26日（木） 15：00～16：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	NE XCO東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		市原管理事務所 改良Ⅲ課長	
技術提案書提出者：		極東興和(株)	

NE XCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案 ※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容		【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案 ※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	コンクリートの仕様変更は認めないことを要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	工期を記載するよう要望。	施工実績	要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案 ※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容		【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案 ※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	工期を記載するよう要望。	施工実績	要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①詳細記述を要望。 ②一部文章の修正を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。 ②要望に基づき改善。
適用範囲	一部文章の修正を要望。	適用範囲	要望に基づき改善。
施工実績	工期を記載するよう要望。	施工実績	要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案		【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	工期を記載するよう要望。	施工実績	要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	館山自動車道 豊成高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年3月26日（木） 16：30～17：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社	管理事業部	調査役
		管理事業部	構造設計チームリーダー
		市原管理事務所	改良Ⅲ課長
	技術提案書提出者：		SMCシビルテクノス(株)

N E X C O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容		【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容		【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案		【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善要望無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。

交渉概要書

工事名	館山自動車道 豊成高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年3月31日（火） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		市原管理事務所 改良Ⅲ課長	
技術提案書提出者：		奥村組土木興業(株)	

N E X C O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容		【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時※1の品質確保に関する技術提案※1打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容		【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する技術提案※1養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	詳細記述を要望。	適用範囲	要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に一部改善。
適用範囲	一部文章の修正を要望。	適用範囲	要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案		【評価項目④】国道16号の上空および近接で行うアラミド繊維巻立て工施工時および足場工の設置・撤去時における公衆災害防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。