
質問書様式 別紙

件名

番号 質問分類（選択） 質問対象（選択） 質問箇所 質　問　事　項 回答（発注者使用欄）

1 質問書D(設計図書に関する質問) 特記仕様書

20頁　21-3-4
材料及び基準について各種アスファルト混合物の積算に
おける基準密度明示願います。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

2 質問書D(設計図書に関する質問) 特記仕様書

19頁　21－3－3
種別の１回当りのｍ２・ｔが標準積算基準と大きく乖離
がありますが、標準施工ですか、それとも標準外での積
算しょうかご教示願います。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

3 質問書D(設計図書に関する質問) 特記仕様書

19頁　21－3－3
種別の１回当りのｍ２・ｔを標準施工での積算とした場
合、落札後現地にあった変更は可能でしょうか。

現地の条件変更がない限り、変更はいたしません。

4 質問書D(設計図書に関する質問) 金抜設計書

番号　33~44
交通規制工、保安要員のタイムテーブルは開示されない
のでしょうか。ご教示願います。

タイムテーブルは開示いたしません。
貴社の施工計画に基づきお考えください。

5 質問書D(設計図書に関する質問) 金抜設計書

番号　33~44
交通監視員の休憩時における交代要員は計上と考えてよ
ろしいのでしょうか。又１名ですか。ご教示願います。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

6 質問書D(設計図書に関する質問) 金抜設計書

番号　33~44
交通監視員の昼間時間と深夜割増時間が含む場合は、標
準＋深夜時間で算出と考えてよろしいのでしょうか。ご
教示願います。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

7 質問書D(設計図書に関する質問) 金抜設計書

番号　33~44
交通監視員の２班目について、４．５時間未満は半日、
４．５時間以上は１日と考えてよろしいでしょうか。又
は時間給での算出でしょうか。ご教示願います。

実働時間が４．５時間未満の場合は半日、４．５時間以上の場合は
１日とお考えください。

8 質問書D(設計図書に関する質問) 金抜設計書

番号　33~44
交通監視員の２班目について、作業時間が６時間以上と
なった場合は休憩時の交代要員を計上と考えてよろしい
のでしょうか。ご教示願います。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

9 質問書D(設計図書に関する質問) 金抜設計書

番号　47~52
路面切削工の標準積算基準と大きく乖離がありますが、
標準施工ですか、それとも標準外での積算でしょうか。
ご教示願います。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

10 質問書D(設計図書に関する質問) 設計図

70／105
切削オーバレーイ工Ｄ端部詳細図について検束範囲以外
（段切部）について材料費のみと考えてよろしいので
しょうか。ご教示願います。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

11 質問書D(設計図書に関する質問) 特記仕様書

舗装工の日施工量について

・特記仕様書によると切削可能時間が２４時までと時間
制限があり、また数量表にて事前調査以外の規制回数を
明示されている点から標準積算に依らないと考えており
ます。その場合の日当たり施工量をご教授願います。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

12 質問書D(設計図書に関する質問) 金抜設計書

金抜設計書　工事概要　５．施工内容、及
び単価表　１３－（１６）床版防水工

左記の５．施工内容　床版防水　０．８万ｍ２と記載さ
れていますが、単価表１３－（１６）の床版防水工の合
計は８３７ｍ２です。５．施工内容は０．８千ｍ２では
ないでしょうか。

金抜設計書及び特記仕様書の施工内容に記載の数量に誤りがござい
ました。正しくは「床版防水工０．８千ｍ２」とお考えください。
上記については交付図書を訂正いたします。
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