

秋田自動車道 湯田 I C～横手 I C間標識設計

積 算 内 訳 書

令和 8年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 秋田自動車道 湯田 I C ~ 横手 I C 間標識設計

2. 道路名 秋田自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県和賀郡西和賀町大渡
(至) 秋田県横手市柳田

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

| | |
|------------|---------------|
| 標識基本設計 | |
| 現地踏査 | 1 式 |
| 本線関係 平面図作成 | 2 0 . 7 1 k m |
| 本線関係 数量表作成 | 2 0 . 7 1 k m |
| 附帯工設計 | |
| 詳細図作成 A | 4 4 枚 |
| 詳細図作成 B | 7 枚 |
| 設計打合せ | 1 式 |

5. 期 間 自 令和 8 年 2 月 10 日 ~ 至 令和 9 年 2 月 4 日 (360 日間)

| | |
|--------|------------------------------|
| 調査等業務名 | 秋田自動車道 湯田 I C ~ 横手 I C 間標識設計 |
|--------|------------------------------|

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----|-------|------------|-----|
| 標識設計 | | | | |
| 基本設計 | 式 | 1 | 598,249 | |
| 標識基本設計 現地踏査 | 式 | 1 | | |
| 標識基本設計 本線関係 平面図作成 | k m | 20.71 | | |
| 標識基本設計 本線関係 数量表作成 | k m | 20.71 | | |
| 附帯工設計 | | | | |
| 附帯工設計 | 式 | 1 | 3,516,250 | |
| 附帯工設計 詳細図作成A | 枚 | 44 | | |
| 附帯工設計 詳細図作成B | 枚 | 7 | | |
| 設計打合せ | | | | |
| 設計打合せ | 式 | 1 | 569,500 | |
| 標識基本設計 設計打合せ | 式 | 1 | | |
| 技術業務・直接経費 | | | | |
| 技術業務・直接経費 | 式 | 1 | 117,076 | |
| 交通費・宿泊費 | 式 | 1 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 2,522,153 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 3,936,772 | |
| 合計 | 式 | 1 | 11,260,000 | |