

道東自動車道 由仁栗山地区道路構造検討業務

積 算 内 訳 書

令和 8 年 5 月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 道東自動車道 由仁栗山地区道路構造検討業務

2. 路線名 道東自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道 勇払郡 安平町 追分美園
(至) 北海道 夕張市 紅葉山

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容 現地踏査 1 式
道路設計 2.75km
附帯工設計 1 式
設計打合せ 1 式

5. 期 間 自 令和 8 年 4 月 15 日 ～ 至 令和 9 年 1 月 9 日 (270 日間)

調査等業務名	道東自動車道 由仁栗山地区道路構造検討業務
--------	-----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
道路設計	式	1	3,296,263	
協議用図面作成 A 現地踏査	km	2.75		
協議用図面作成 A 設計計画	km	2.75		
協議用図面作成 A 縦断設計	km	2.75		
協議用図面作成 A 平面図作成	km	2.75		
協議用図面作成 A 縦断図作成	km	2.75		
協議用図面作成 A 標準横断図作成	枚	8		
協議用図面作成 A 横断図作成	km	2.75		
協議用図面作成 A 用排水設計	km	2.75		
協議用図面作成 A 数量計算	km	2.75		
附帯工設計	式	1	1,785,646	
設計協議説明用図面作成	枚	2		
工事に用道路概略設計 A	km	5.18		
設計打合せ	式	1	677,600	
設計打合せ	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	12,098	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	3,101,495	
一般管理費等	式	1	4,756,898	
合計	式	1	13,630,000	