

質問書に対する回答 3

件名	東関東自動車道 R 7 成田舗装工事
----	--------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	5. 参考図 13/57～57/57	工事規制計画概要図及び施工ステップ図により、ステップ①～⑥-3での分割施工が計画されていますが、見積対象項目の昼夜施工を含む、交通規制を伴う部分の価格算出に当たり、施工ステップごとの施工数量内訳が必要になります。施工ステップごとの内訳数量の公表をお願いします。	施工ステップごとの施工数量内訳は、貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	金抜設計書 単価表 及び 5. 参考図 13/57～14/57	見積対象項目の、連続車線規制A～Cでの昼夜施工部分の価格算出に当たり、施工タイムスケジュールが必要になります。該当部分の施工タイムスケジュールの公表をお願いします。	施工タイムスケジュールは、貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	特記仕様書P15 24項 及び P26 26-10-1	連続車線規制での施工に当たり、7日間を超える連続規制が計画されており、完全週休二日の履行ができないと思われませんが、当該施工部分は、完全週休二日の対象外との考えでよろしいでしょうか。	特記仕様書24-1(3)に記載のとおり、交通規制工の保守のみを実施する場合は、現場閉所日に含めるものとします。