

横浜横須賀道路 京浜管理事務所管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		横浜横須賀道路 京浜管理事務所管内舗装補修工事						
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
舗装工	式	1	261,952,005					
切削オーバーレイ工	式	1	261,952,005	切削オーバーレイ工			50,955	m <sup>2</sup>
				t = 4 cm	37,271	m <sup>2</sup>		
				他	12,221	m <sup>2</sup>	1,463	m <sup>2</sup>
								t = 1 0 cm
交通管理施設工	式	1	19,088,926					
路面標示工	式	1	19,088,926	路面標示標準型			3,159	m
				A 1	3,159	m		
				路面標示標準型 (m <sup>2</sup> )			365	m <sup>2</sup>
				C 1	365	m <sup>2</sup>		
				突起型路面標示			12,726	m
				B 2 - 1	12,726	m		
雑工	式	1	115,630,293					
その他附帯工	式	1	18,052,580	ループコイル敷設工A (夜)			5	箇所
				止水目地工A			2,764	m
				止水目地工A (夜)			11,253	m
				止水目地工B (夜)			82	m
				LED標示板設置撤去			18	基
				LED標示板存置			304	基・日
				看板設置撤去			89	箇所
				横断幕設置撤去			22	箇所
				樹脂系薄層舗装工A (夜)			110	m <sup>2</sup>
交通規制工	式	1	96,430,933	路肩規制 ○			5	回
					5	回		
				車線規制 ○			93	回
					93	回		
				連続車線規制 ○			3	回
					3	回		
				交通規制工			9	回
					9	回		
交通保安要員	式	1	1,146,780	交通誘導警備員B			12	人・日
					12	人・日		
目的物工事費 計	式	1	396,671,224					
仮設工事費	式	1	6,283,075					
雑工事費	式	1	6,283,075	事前コア採取費			1	式
				その他の雑工事費			1	式
直接工事費 計	式	1	402,954,299					
共通仮設費	式	1	62,860,916					
共通仮設費	式	1	22,742,916	工所用機械運搬費			1	式
				舗装修繕工所用機械現場内移動費			1	式
				はく離抵抗試験費			1	式
率計上分	式	1	40,118,000					
現場管理費	式	1	85,560,000					

