

質問に対する回答について

件名	常磐自動車道 相馬～新地間舗装詳細設計
----	---------------------

番号	対象ファイル名等	対象ページ	質 問 事 項	回 答
1	特記仕様書	8 頁	<p>2-4設計打合せ 9回のうち、内容と回数は下記の内容でよろしいでしょうか。異なる場合は打合せの種別ごとの回数をご教示願います。</p> <p>中間打合せ 6回 部分引き渡し検査 1回 業務内容確認検査 1回 完了検査 1回</p>	<p>設計打合せ回数（9回）の内訳は次のとおりとなります。</p> <p>①中間打合せ 5回 ②業務内容確認検査（一部完了分）1回 ③一部完了検査（部分引渡し）1回 ④業務内容確認検査（完了分）1回 ⑤完了検査 1回</p>
2	特記仕様書	7頁	<p>詳細図作成C 作成難易度「普通」となりますが、「用排水工・のり面工、簡易舗装工」などの詳細図、又は「設計協議説明図作成」のどちらの「作成難易度：普通」でしょうか。ご教示願います。</p>	<p>特記仕様書2-3-1（2）に記載のとおりです。</p>
3	特記仕様書	8頁	<p>設計打合せの回数は、業務内容確認検査及び完了検査を含め「9回」とあります。この9回には初回(当初)打合せは含まれていますでしょうか。また、業務内容確認検査の回数・技術者編成についてご教示願います。</p>	<p>初回打合せは現地踏査に含むため「9回」には含まれません。業務内容確認検査の回数は2回となります。技術者編成については積算に関する内容のためお答えできません。貴社の積算基準等により必要な費用を算出願います。</p>