

常磐自動車道 相馬～新地間舗装詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 8年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 相馬～新地間舗装詳細設計

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県 南相馬市 鹿島区浮田
(至) 福島県 新地町 駒ヶ嶺

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 舗装設計（本線部） 7.02km
舗装設計（I C部） 1箇所
詳細図作成 107枚
工事発注用図面作成 1式

5. 期 間 自 令和 8年 6月 3日 ～ 至 令和 9年 10月 25日（510日間）

調査等業務名	常磐自動車道 相馬～新地間舗装詳細設計
--------	---------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
舗装設計				
舗装設計	式	1	13,681,597	
現地踏査	式	1		
舗装設計 本線道路部 平面設計及び図面作成	km	6.1		
舗装設計 本線橋梁部 平面設計及び図面作成	km	0.92		
舗装設計 本線部 縦断図作成	km	7.02		
舗装設計 本線部 標準横断図作成	枚	6		
舗装設計 本線道路部 数量表作成	km	6.1		
舗装設計 本線橋梁部 数量表作成	km	0.92		
舗装設計 I C 部 1 / 5 0 0 平面図	枚	10		
舗装設計 I C 部 1 / 1 0 0 0 平面図	枚	3		
舗装設計 I C 部 1 / 2 0 0 詳細平面図	枚	13		
舗装設計 I C 部 1 / 1 0 0 0 線形図	枚	3		
舗装設計 I C 部 縦断図作成	km	0.37		
舗装設計 I C 部 標準横断図作成	枚	2		
舗装設計 I C 部 数量表作成	km	0.37		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	9,212,918	
舗装設計 詳細図作成 A	枚	54		
舗装設計 詳細図作成 B	枚	4		
舗装設計 詳細図作成 C	枚	39		
舗装設計 詳細図作成 D	枚	10		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	2,869,231	
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	1		
工事発注用図面作成 図面修正 B	枚	57		
工事発注用図面作成 図面修正 C	枚	11		
工事発注用図面作成 設計計算	枚	1		
工事発注用図面作成 数量計算	枚	57		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	601,192	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 舗装	k m	7.02		
工事発注用数量表作成	式	1	161,391	
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 舗装	工事	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	1,114,500	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	179,075	
交通費・宿泊費	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料 図面修正	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料 設計計算	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料 数量計算	式	1		

