
容に関する質問は受け付けない。

一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この東京外環自動車道 草加地区耐震補強工事 基本条件書 添付資料の内

令和８年３月

東日本高速道路株式会社
関東支社 三郷管理事務所

す設計図書ではない。

・この東京外環自動車道 草加地区耐震補強工事 基本条件書 添付資料は、

請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等

を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための

東京外環自動車道 草加地区耐震補強工事

基本条件書 添付資料

・この東京外環自動車道 草加地区耐震補強工事 基本条件書 添付資料は、

入札参加者の適正かつ迅速に資するための参考資料であり、契約書第１条に示
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別紙-1

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

実施設計

工事契約（先行工事）

 調査工・橋梁補修工・ヤード整備等

 後片付け

工事契約①（本体工事）

 車線シフト・支障物移設等

 RC橋脚補強

 落橋防止構造・段差防止構造

 後片付け

工事契約②（本体工事）

 車線シフト・支障物移設等

 RC橋脚補強

 鋼製橋脚補強

 落橋防止構造・段差防止構造

 後片付け

工事契約③（本体工事）

 車線シフト・支障物移設等

 RC橋脚補強

 鋼製橋脚補強

 落橋防止構造・段差防止構造

 後片付け

参考工程表

令和13年度

工事名）東京外環自動車道 草加地区耐震補強工事

受注者名）

工種 種別（対象箇所等）
令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度



別紙-2

１）工事対象区間の交通量（令和３年度交通センサスより引用）

小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計
川口東IC - 草加IC 22,093 11,321 33,414 30,062 17,551 47,613 22,193 12,215 34,408 30,560 18,253 48,813
草加IC - 外環三郷西IC 19,829 10,135 29,964 26,832 15,740 42,572 19,917 11,189 31,106 28,000 16,863 44,863

外環三郷西IC - 三郷JCT 9,453 5,458 14,911 13,301 8,703 22,004 16,865 9,560 25,915 24,145 14,555 36,938
※2021/9/29の日当り交通量（平日）

小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計
安行西交差点 - 旭町2丁目交差点 8,403 2,604 11,007 12,517 4,538 17,055 9,296 3,003 12,299 13,768 5,240 19,008
旭町2丁目交差点 - 三郷IC入口西交差点 6,206 2,694 8,900 9,887 4,691 14,578 7,901 2,667 10,568 11,845 4,588 16,433
※安行西交差点~三郷IC入口西交差点 2021/10/19の日当り交通量（平日）

※安行西交差点〜旭町2丁目交差点の交通量観測は川口市安行吉蔵97-1地先にて実施

※旭町2丁目交差点〜三郷IC入口西交差点の交通量観測は草加市青柳4丁目11地先にて実施

【国道298号】
区間

上り線 下り線
昼間１２時間交通量 ２４時間交通量 昼間１２時間交通量 ２４時間交通量

現況交通量（東京外環自動車道、国道２９８号）

【東京外環自動車道】
区間

上り線 下り線
昼間１２時間交通量 ２４時間交通量 昼間１２時間交通量 ２４時間交通量



完成図及び設計報告書貸与資料一覧 別紙-3

ID 区間 件名 文書ファイル名 ｺｰﾄﾞ番号 ｹｰｽ番号
整理
番号
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格納
ＤＶＤ
年度

格納
ＤＶＤ

備考

1328 草加地区 川口東地区他耐震補強工事 最終設計変更図 H10-30年 改良-4 1 - - -
三郷管理事務所
渡辺建設㈱

1329 三郷地区 川口東地区他耐震補強工事 しゅん功図 H10-30年 改良-4 2 - - -
三郷管理事務所
渡辺建設㈱

3722 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第１回設計変更設計図 １／３ 正 H27-30年 工事-2 1 ＣＤ 平成27年度
１／４４〜４

／４４
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3723 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第１回設計変更設計図 １／３ 副 H27-30年 工事-2 2 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3724 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第１回設計変更設計図 ２／３ H27-30年 工事-2 3 ＣＤ 平成27年度
１／４４〜４

／４４
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3725 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第１回設計変更設計図 ３／３ 正 H27-30年 工事-2 4 ＣＤ 平成27年度
１／４４〜４

／４４
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3726 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第１回設計変更設計図 ３／３ 副 H27-30年 工事-3 1 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3727 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第３回設計変更設計図 １／３ 正 H27-30年 工事-3 2 ＣＤ 平成27年度
１／４４〜４

／４４
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3728 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第３回設計変更設計図 １／３ 副 H27-30年 工事-3 3 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3729 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第３回設計変更設計図 ２／３ 正 H27-30年 工事-3 4 ＣＤ 平成27年度
１／４４〜４

／４４
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3730 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第３回設計変更設計図 ２／３ 副 H27-30年 工事-4 1 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3731 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第３回設計変更設計図 ３／３ H27-30年 工事-4 2 ＣＤ 平成27年度
１／４４〜４

／４４
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3732 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第４回設計変更設計図 １／２ H27-30年 工事-4 3 ＣＤ 平成27年度
１／４４〜４

／４４
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3733 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第４回設計変更設計図 ２／２ H27-30年 工事-4 4 ＣＤ 平成27年度
１／４４〜４

／４４
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3734 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第５回設計変更最終設計変更図 １／２ 正 H27-30年 工事-5 1 ＣＤ 平成27年度
１／４４〜４

／４４
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3735 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第５回設計変更最終設計変更図 １／２ 副 H27-30年 工事-5 2 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3736 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 第５回設計変更最終設計変更図 ２／２ H27-30年 工事-5 3 ＣＤ 平成27年度
１／４４〜４

／４４
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

3737 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 二郷半水路改良工 しゅん功図 H27-30年 ＣＤ-1 1 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

4781 三郷地区 三郷西高架橋（ＰＣ上部工）工事 施工計画書関係 （提出） H27-10年 工事-17 2 ＣＤ 平成27年度 １９／４４
さいたま工事事務所
丸孝建設㈱

4804 三郷地区 三郷西高架橋（ＰＣ上部工）工事 第１回（最終）設計変更図 （縮小版） 正 H27-30年 工事-15 4 ＣＤ 平成27年度 １９／４４
さいたま工事事務所
丸孝建設㈱

4805 三郷地区 三郷西高架橋（ＰＣ上部工）工事 第１回（最終）設計変更図 （縮小版） 副 H27-30年 工事-15 5 - - -
さいたま工事事務所
丸孝建設㈱

4874 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 第１回（最終）設計変更図 １／２ H27-30年 工事-16 2 ＣＤ 平成27年度 １９／４４
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

4875 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 第１回（最終）設計変更図 ２／２ H27-30年 工事-16 3 ＣＤ 平成27年度 １９／４４
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

4876 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 しゅん功図 正 H27-30年 ＣＤ-1 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

4877 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 しゅん功図 副 H27-30年 ＣＤ-1 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

1/38



完成図及び設計報告書貸与資料一覧 別紙-3

ID 区間 件名 文書ファイル名 ｺｰﾄﾞ番号 ｹｰｽ番号
整理
番号

ﾏｲｸﾛ
CD-R

格納
ＤＶＤ
年度

格納
ＤＶＤ

備考

4878 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 しゅん功図 副 H27-30年 ＣＤ-1 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

5004 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）工事 第１回（最終）設計変更図 H27-30年 工事-17 2 ＣＤ 平成27年度 ２０／４４
さいたま工事事務所
古河機械金属㈱

9470 草加地区 大宮〜東京線・浦和〜東京線立体実施設計 大宮〜東京線立体橋脚詳細設計図面 H28-5年 調査等-225 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9471 草加地区
道合横断施設その他実施設計業務委託 大宮〜東京線立体詳
細設計

報告書 （正） H28-5年 調査等-225 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9473 草加地区
道合横断施設その他実施設計業務委託 大宮〜東京線立体詳
細設計

橋脚基礎及びＵ型擁壁詳細設計図面 （原図） H28-5年 調査等-225 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

10442 草加地区 川口インターチェンジ地質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-371 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱応用地質調査事務所

10445 草加地区 川口ジャンクション地質調査 報告書 （正） H28-5年 調査等-371 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱応用地質調査事務所

10447 草加地区 川口ジャンクション軟弱地盤調査 報告書 １／３ H28-5年 調査等-371 5 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱応用地質調査事務所

10448 草加地区 川口ジャンクション土質調査 総括報告書・試験結果報告書 原図 H28-5年 調査等-372 1 - - -
草加工事事務所
㈱日本パブリックエンジニアリング

10449 三郷地区 川口ジャンクション土質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-372 2 - - -
草加工事事務所
㈱日本パブリックエンジニアリング

10450 三郷地区 川口ジャンクション土質調査 試験結果報告書 H28-5年 調査等-372 3 - - -
草加工事事務所
㈱日本パブリックエンジニアリング

10452 草加地区 川口ジャンクション土質調査 現場写真集 Ｎｏ．２ H28-5年 調査等-372 5 - - -
草加工事事務所
㈱日本パブリックエンジニアリング

10459 三郷地区 川口ジャンクション地区土質調査（その２） 総括報告書 H28-5年 調査等-373 2 - - -
草加工事事務所
サンコーコンサルタント㈱

10460 三郷地区 川口ジャンクション地区土質調査（その２） 資料編 （既往柱状図） H28-5年 調査等-373 3 - - -
草加工事事務所
サンコーコンサルタント㈱

10461 三郷地区 川口ジャンクション地区土質調査（その２） データ編 H28-5年 調査等-373 4 - - -
草加工事事務所
サンコーコンサルタント㈱

10464 草加地区 川口地区土質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-374 2 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
日本物理探鑛㈱

10466 草加地区 川口地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-374 4 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
日本物理探鑛㈱

10467 草加地区 川口地区土質調査 土性縦断図 （縮小版） H28-5年 調査等-374 5 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
日本物理探鑛㈱

10469 草加地区 川口東地区土質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-375 1 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
梶谷調査工事㈱

10471 草加地区 浦和・東京線立体地質調査 報告書 H28-5年 調査等-375 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
基礎地盤コンサルタンツ㈱

10472 草加地区 草加地区地質調査 報告書 H28-5年 調査等-375 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱ダイヤコンサルタント

10473 草加地区 地形縦断図 土性縦断図他綴 H28-5年 調査等-375 5 - - - 草加工事事務所

10474 草加地区 草加地区（その２）地質調査解析 報告書 H28-5年 調査等-375 6 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
基礎地盤コンサルタンツ㈱

10475 草加地区 草加地区（その３）地質調査 報告書 H28-5年 調査等-376 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
川崎地質㈱

10476 三郷地区 草加地区（その４）地質調査 報告書 H28-5年 調査等-376 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
大成基礎設計㈱
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10477 草加地区 草加地区地質調査及び解析 報告書 H28-5年 調査等-376 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱東京ソイルリサーチ

10478 草加地区 綾瀬川橋地質調査 報告書 H28-5年 調査等-376 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
東海ボーリング㈱

10479 草加地区 国道４号立体その他地質調査 報告書 H28-5年 調査等-376 5 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
川崎地質㈱

10481 草加地区 草加西地区土質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-377 1 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
中央開発㈱

10482 草加地区 草加西地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-377 2 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
中央開発㈱

10483 草加地区 草加西地区土質調査 測定データ等 H28-5年 調査等-377 3 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
中央開発㈱

10484 草加地区 草加西地区土質調査 土性縦断図 H28-5年 調査等-377 4 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
中央開発㈱

10492 草加地区 草加地区土質調査 総括報告書 （正） H28-5年 調査等-378 2 - - -
草加工事事務所
関東基礎設計㈱

10498 草加地区 草加地区土質調査 土性縦断図 H28-5年 調査等-378 4 - - -
草加工事事務所
関東基礎設計㈱

10503 草加地区 草加中央地区土質調査 総括報告書・試験報告書 原図 H28-5年 調査等-379 1 - - -
草加工事事務所
㈱ソイルエンジニアリング

10504 草加地区 草加中央地区土質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-379 2 - - -
草加工事事務所
㈱ソイルエンジニアリング

10505 草加地区 草加中央地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-379 3 - - -
草加工事事務所
㈱ソイルエンジニアリング

10506 草加地区 草加中央地区土質調査 土性縦断図 H28-5年 調査等-379 4 - - -
草加工事事務所
㈱ソイルエンジニアリング

10511 草加地区 草加東地区（その１）土質調査 土性縦断図 （正） H28-5年 調査等-379 7 - - -
草加工事事務所
基礎地盤コンサルタンツ㈱

10520 草加地区 草加東地区（その２）土質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-380 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京地質コンサルタント

10523 草加地区 草加東地区（その２）土質調査 土性縦断図（縮小版） （正） H28-5年 調査等-380 5 - - -
草加工事事務所
㈱東京地質コンサルタント

10530 三郷地区 八潮地区土質調査 土性縦断図 H28-5年 調査等-381 3 - - -
草加工事事務所
大成エンジニアリング㈱

10534 三郷地区 中川橋土質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-381 7 - - -
草加工事事務所
東関東道路エンジニア㈱

10536 三郷地区 中川橋土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-381 9 - - -
草加工事事務所
東関東道路エンジニア㈱

10537 三郷地区 中川橋土質調査 土性縦断図 （縮小版） （正） H28-5年 調査等-381 10 - - -
草加工事事務所
東関東道路エンジニア㈱

10546 三郷地区 八潮・三郷地区土質調査 試験報告書 （正） H28-5年 調査等-382 4 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
㈱荒谷建設コンサルタント

10562 三郷地区 三郷インターチェンジその１地質調査 報告書 H28-5年 調査等-383 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱ダイヤコンサルタント

10563 三郷地区 三郷インターチェンジその２地質調査 報告書 H28-5年 調査等-383 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
基礎地盤コンサルタンツ㈱

10564 三郷地区 三郷インターチェンジその３地質調査 報告書 H28-5年 調査等-383 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
東建地質調査㈱

10565 三郷地区 三郷インターチェンジその４地質調査 報告書 H28-5年 調査等-383 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱東京ソイルリサーチ
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10566 三郷地区 三郷インターチェンジその５地質調査 報告書 H28-5年 調査等-383 5 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱東京ソイルリサーチ

10567 三郷地区 三郷インターチェンジその６地質調査 報告書 H28-5年 調査等-383 6 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
明治コンサルタント㈱

10970 草加地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その３） 報告書原稿 １／５ H28-5年 調査等-409 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱東京建設コンサルタント

10971 草加地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その３） 報告書原稿 ３／５ H28-5年 調査等-409 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱東京建設コンサルタント

10972 草加地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その３） 報告書原稿 ５／５ H28-5年 調査等-409 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱東京建設コンサルタント

10994 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 報告書 １／６ H28-5年 調査等-416 3 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10995 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 報告書 ２／６ H28-5年 調査等-416 4 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10996 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 報告書 ３／６ H28-5年 調査等-417 1 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10997 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 報告書 ４／６ H28-5年 調査等-417 2 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10998 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 報告書 ５／６ H28-5年 調査等-417 3 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10999 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 報告書 ６／６ H28-5年 調査等-417 4 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11002 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 上部工設計図 H28-5年 調査等-418 3 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11003 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 下部工設計図 （ＣＰ６〜ＣＰ８、ＦＰ６，ＦＰ７） H28-5年 調査等-418 4 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11004 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 下部工設計図 （ＣＰ６〜ＣＰ８、ＦＰ７） H28-5年 調査等-418 5 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11005 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 Ｐ１９，Ｐ２０鋼製橋脚及び基礎工図面 H28-5年 調査等-418 6 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11326 草加地区 基礎構造物（その１）検討設計 報告書 （１／３） H28-5年 調査等-477 3 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11327 草加地区 基礎構造物（その１）検討設計 報告書 （２／３） H28-5年 調査等-477 4 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11328 草加地区 基礎構造物（その１）検討設計 報告書 （３／３） H28-5年 調査等-477 5 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11329 草加地区 基礎構造物（その１）検討設計 設計図（上部工） H28-5年 調査等-477 6 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11343 草加地区 基礎構造物（その２）検討設計 下部工設計計算書 （１／３）  ５／８ H28-5年 調査等-482 2 - - -
草加工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

11356 草加地区 基礎構造物（その２）検討設計 設計図 （下部工） （正） H28-5年 調査等-483 7 - - -
草加工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

11358 草加地区 基礎構造物（その２）検討設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-483 8 - - -
草加工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

11363 草加地区 基礎構造物（その３）検討設計 報告書 １／２ H28-5年 調査等-484 4 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11364 草加地区 基礎構造物（その３）検討設計 報告書 １／３ H28-5年 調査等-485 1 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11365 草加地区 基礎構造物（その３）検討設計 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-485 2 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント
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11366 草加地区 基礎構造物（その３）検討設計 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-485 3 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11368 草加地区 基礎構造物（その３）検討設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-485 4 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11370 草加地区 基礎構造物（その３）検討設計 設計図下部工 （正） H28-5年 調査等-485 5 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11409 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ２／９ H28-5年 調査等-494 4 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11410 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ４／９ H28-5年 調査等-495 1 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11411 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ５／９ H28-5年 調査等-495 2 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11412 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ６／９ H28-5年 調査等-495 3 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11414 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ８／９ H28-5年 調査等-496 1 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11415 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ９／９ H28-5年 調査等-496 2 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11416 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 Ｐ２１・Ｐ２２鋼製橋脚設計図面 （修正設計） H28-5年 調査等-496 3 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11418 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 上部工設計図 H28-5年 調査等-496 4 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11419 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 上部工設計図 川口ＪＣ ＴＨランプ橋 H28-5年 調査等-496 5 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11420 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 下部工設計図 （正） H28-5年 調査等-496 6 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11487 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （１／１０） 上部工設計計算書 ＭＡ１ ＭＡ２
ＭＢ１ ＭＢ２

H28-5年 調査等-507 1 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11488 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （２／１０） 上部工設計計算書 Ａ１ Ｄ１ Ｄ
２

H28-5年 調査等-507 2 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11489 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （３／１０） 上部工設計計算書 Ｆ２、上部工設
計計算書 ＭＡ１ ＭＡ２

H28-5年 調査等-507 3 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11490 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （４／１０） 上部工数量計算書 ＭＢ１ ＭＢ２
Ａ１ Ｄ１ Ｄ２ Ｆ１ Ｆ２

H28-5年 調査等-507 4 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11491 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （５／１０） 上部工数量総括表、上部工座標計算
書、付帯工数量計算書

H28-5年 調査等-508 1 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11492 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （６／１０） 付属品設計計算書、検討書、計画概
要書、打合せ・協議記録簿

H28-5年 調査等-508 2 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11493 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （７／１０） Ｐ１７鋼橋脚設計計算書、Ｐ１８鋼
橋脚設計計算書

H28-5年 調査等-508 3 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11494 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （８／１０） Ｐ１９鋼橋脚設計計算書、Ｐ２０鋼
橋脚設計計算書

H28-5年 調査等-508 4 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11495 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （９／１０） Ｐ２１鋼橋脚設計計算書 基礎工設
計計算書１／２、基礎工設計計算書２／２

H28-5年 調査等-509 1 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11496 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （１０／１０） 数量計算書１／５〜５／５ 基礎
工座標計算書 下部工仮設工数量計算書 仮設計計算書

H28-5年 調査等-509 2 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11497 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 橋梁調書 H28-5年 調査等-509 3 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11499 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計図 （１／２） H28-5年 調査等-509 5 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング
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11500 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計図 （２／２） H28-5年 調査等-509 6 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11501 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 下部工設計図 （１／２） H28-5年 調査等-509 7 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11502 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 下部工設計図 （２／２） H28-5年 調査等-509 8 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11516 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （１／６） H28-5年 調査等-515 1 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11517 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （２／６） H28-5年 調査等-515 2 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11518 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （３／６） H28-5年 調査等-515 3 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11519 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （５／６） H28-5年 調査等-516 1 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11520 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （６／６） H28-5年 調査等-516 2 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11524 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 設計図縮小版 （上部工） H28-5年 調査等-517 4 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11525 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 設計図縮小版 （下部工） H28-5年 調査等-517 5 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11545 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 １／３ H28-5年 調査等-523 2 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11546 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-524 1 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11547 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-524 2 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11548 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ１橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 3 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11549 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ２橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 4 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11550 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ３・Ｐ６橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 5 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11551 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ４・Ｐ５橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 6 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11552 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ７橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 7 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11553 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ８橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 8 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11554 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ９橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 9 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11555 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ２９橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 10 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11556 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ３０橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 11 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11565 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（上部工） １／６ H28-5年 調査等-527 1 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11566 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（上部工） ２／６ H28-5年 調査等-527 2 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11567 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（上部工） ３／６ H28-5年 調査等-527 3 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所
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11568 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（上部工） ４／６ H28-5年 調査等-527 4 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11577 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（下部工） １／６ H28-5年 調査等-529 4 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11578 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（下部工） ２／６ H28-5年 調査等-530 1 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11579 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（下部工） ３／６ H28-5年 調査等-530 2 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11580 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（下部工） ４／６ H28-5年 調査等-530 3 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11581 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（下部工） ５／６ H28-5年 調査等-530 4 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11582 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（下部工） ６／６ H28-5年 調査等-531 1 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11593 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 １／６ H28-5年 調査等-533 4 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11594 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ２／６ H28-5年 調査等-534 1 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11595 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ３／６ H28-5年 調査等-534 2 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11596 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ５／６ H28-5年 調査等-534 3 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11597 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ６／６ H28-5年 調査等-534 4 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11598 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 設計図 （ＰＣ上部工） H28-5年 調査等-534 5 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11599 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 設計図 （鋼上部工） H28-5年 調査等-534 6 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11600 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-534 7 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11601 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 設計図 （施設関連） H28-5年 調査等-534 8 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11609 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 １／１０ H28-5年 調査等-537 2 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11610 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ２／１０ H28-5年 調査等-537 3 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11611 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ３／１０ H28-5年 調査等-537 4 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11612 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ４／１０ H28-5年 調査等-537 5 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11613 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ５／１０ H28-5年 調査等-537 6 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11614 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ６／１０ H28-5年 調査等-537 7 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11615 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ７／１０ H28-5年 調査等-538 1 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11616 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ８／１０ H28-5年 調査等-538 2 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11617 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ９／１０ H28-5年 調査等-538 3 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所
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11618 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 １０／１０ H28-5年 調査等-538 4 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11619 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 ＰＣ上部工 H28-5年 調査等-538 5 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11620 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 鋼下部工 H28-5年 調査等-538 6 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11621 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 下部工 H28-5年 調査等-538 7 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11630 草加地区 川口東第五高架橋基本詳細設計 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-542 1 - - -
草加工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

11631 草加地区 川口東第五高架橋基本詳細設計 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-542 2 - - -
草加工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

11632 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 報告書 １／７ H28-5年 調査等-543 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11633 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 報告書 ２／７ H28-5年 調査等-543 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11634 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 報告書 ３／７ H28-5年 調査等-543 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11635 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 報告書 ４／７ H28-5年 調査等-543 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11636 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 報告書 ５／７ H28-5年 調査等-543 5 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11637 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 報告書 ６／７ H28-5年 調査等-544 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11638 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 報告書 ７／７ H28-5年 調査等-544 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11639 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 脚柱詳細設計図面 H28-5年 調査等-544 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11640 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 脚柱基礎及びＵ型擁壁詳細設計図面 H28-5年 調査等-544 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11641 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 道路概略設計図面 H28-5年 調査等-544 5 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11642 草加地区
道合横断施設その他実施設計業務委託 浦和−東京線立体詳
細設計

報告書 H28-5年 調査等-545 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11643 草加地区 大宮〜東京線・浦和〜東京線立体実施設計 報告書 浦和〜東京線立体編 H28-5年 調査等-545 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11644 草加地区 大宮〜東京線・浦和〜東京線立体実施設計 浦和〜東京線立体脚柱詳細設計図面 H28-5年 調査等-545 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11668 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 １／１０ H28-5年 調査等-551 3 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11669 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ２／１０ H28-5年 調査等-551 4 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11670 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ３／１０ H28-5年 調査等-552 1 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11671 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ４／１０ H28-5年 調査等-552 2 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11672 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ５／１０ H28-5年 調査等-552 3 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11673 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ６／１０ H28-5年 調査等-552 4 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱
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11674 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ７／１０ H28-5年 調査等-553 1 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11677 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 １６／１７ H28-5年 調査等-553 4 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11678 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 １７／１７ H28-5年 調査等-554 1 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11696 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 １／９ 計画概要書 H28-5年 調査等-557 3 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11697 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ２／９ 設計打合せ・協議記録、線形計算書 H28-5年 調査等-557 4 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11698 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計
報告書 ３／９ ３径間連続鋼床版箱桁橋設計計算書、３径間連
続鋼床版箱桁橋数量計算書、６径間連続鋼鈑桁橋設計計算書、６
径間連続鋼鈑桁橋数量計算書

H28-5年 調査等-558 1 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11699 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計
報告書 ４／９ ３径間連続鋼鈑桁橋設計計算書、３径間連続鋼
鈑桁橋数量計算書、付属品設計計算書、付属品数量計算書

H28-5年 調査等-558 2 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11700 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ６／９ 下部工設計計算書（その１）設計条件Ｐ８８ H28-5年 調査等-558 3 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11701 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ７／９ 下部工設計計算書（その２）Ｐ８９〜Ｐ９１ H28-5年 調査等-558 4 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11702 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計
報告書 ８／９ 下部工設計計算書（その３）Ｐ９２〜Ｐ９９、
下部工数量計算書、仮設工計算書

H28-5年 調査等-558 5 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11706 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 草加ＩＣ Ｄランプ橋報告書 報告書 １／３ H28-5年 調査等-559 4 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11707 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 草加ＩＣ Ｄランプ橋報告書 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-559 5 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11708 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 草加ＩＣ Ｄランプ橋報告書 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-560 1 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11710 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-560 2 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11712 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-560 3 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11714 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 草加ＩＣ Ｄランプ橋 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-560 4 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11716 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 草加ＩＣ Ｄランプ橋 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-560 5 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11717 草加地区 国道４号立体詳細設計 報告書 （上部工編） H28-5年 調査等-561 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

11718 草加地区 国道４号立体詳細設計 報告書 （下部工） H28-5年 調査等-561 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

11719 草加地区 国道４号立体詳細設計 報告書 （鋼製橋脚編） H28-5年 調査等-561 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

11720 草加地区 国道４号立体詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-561 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

11731 草加地区 草加第二高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （１／１０） H28-5年 調査等-565 2 - - -
草加工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

11732 草加地区 草加第二高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （２／１０） H28-5年 調査等-566 1 - - -
草加工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

11733 草加地区 草加第二高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （３／１０） H28-5年 調査等-566 2 - - -
草加工事事務所
セントラルコンサルタント㈱
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11734 草加地区 草加第二高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （４／１０） H28-5年 調査等-566 3 - - -
草加工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

11737 草加地区 草加第二高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （７／１０） H28-5年 調査等-567 2 - - -
草加工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

11738 草加地区 草加第二高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （９／１０） H28-5年 調査等-567 3 - - -
草加工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

11739 草加地区 草加第二高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （１０／１０） H28-5年 調査等-567 4 - - -
草加工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

11759 草加地区 草加第二高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 １／１０ H28-5年 調査等-571 4 - - -
草加工事事務所
日本工営㈱

11760 草加地区 草加第二高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ２／１０ H28-5年 調査等-572 1 - - -
草加工事事務所
日本工営㈱

11761 草加地区 草加第二高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ３／１０ H28-5年 調査等-572 2 - - -
草加工事事務所
日本工営㈱

11762 草加地区 草加第二高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ４／１０ H28-5年 調査等-572 3 - - -
草加工事事務所
日本工営㈱

11763 草加地区 草加第二高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ５／１０ H28-5年 調査等-573 1 - - -
草加工事事務所
日本工営㈱

11764 草加地区 草加第二高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ６／１０ H28-5年 調査等-573 2 - - -
草加工事事務所
日本工営㈱

11765 草加地区 草加第二高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ７／１０ H28-5年 調査等-573 3 - - -
草加工事事務所
日本工営㈱

11786 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 報告書 １／７ H28-5年 調査等-577 4 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11787 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 報告書 ２／７ H28-5年 調査等-578 1 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11788 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 報告書 ３／７ H28-5年 調査等-578 2 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11789 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 報告書 ４／７ H28-5年 調査等-578 3 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11790 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 報告書 ５／７ H28-5年 調査等-578 4 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11791 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 報告書 ６／７ H28-5年 調査等-579 1 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11794 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-579 3 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11796 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-579 4 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11797 草加地区 綾瀬川橋下部詳細設計業務委託 上部工設計図 H28-5年 調査等-579 5 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱復建エンジニヤリング

11798 草加地区 綾瀬川橋下部詳細設計業務委託 下部工設計図 H28-5年 調査等-579 6 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱復建エンジニヤリング

11813 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ２／１５ H28-5年 調査等-584 2 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11814 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ３／１５ H28-5年 調査等-584 3 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11815 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ４／１５ H28-5年 調査等-585 1 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11816 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ５／１５ H28-5年 調査等-585 2 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所
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11817 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ６／１５ H28-5年 調査等-585 3 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11818 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ７／１５ H28-5年 調査等-585 4 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11819 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ８／１５ H28-5年 調査等-586 1 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11820 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ９／１５ H28-5年 調査等-586 2 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11821 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 １０／１５ H28-5年 調査等-586 3 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11822 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 １１／１５ H28-5年 調査等-586 4 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11823 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 １２／１５ H28-5年 調査等-586 5 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11824 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 １３／１５ H28-5年 調査等-587 1 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11825 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 １４／１５ H28-5年 調査等-587 2 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11826 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 １５／１５ H28-5年 調査等-587 3 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11827 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ２／２２ 橋部鋼設計計算書 １／４ H28-5年 調査等-587 4 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11828 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ３／２２ 橋部鋼設計計算書 ２／４ H28-5年 調査等-588 1 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11829 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ４／２２ 橋部鋼設計計算書 ３／４ H28-5年 調査等-588 2 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11830 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ５／２２ 橋部鋼設計計算書 ４／４ H28-5年 調査等-588 3 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11835 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-588 4 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11838 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-588 5 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11842 三郷地区 草加第五高架橋（その１）詳細設計 報告書 １／５ H28-5年 調査等-589 3 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11843 三郷地区 草加第五高架橋（その１）詳細設計 報告書 ２／５ H28-5年 調査等-589 4 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11844 三郷地区 草加第五高架橋（その１）詳細設計 報告書 ３／５ H28-5年 調査等-590 1 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11845 三郷地区 草加第五高架橋（その１）詳細設計 報告書 ４／５ H28-5年 調査等-590 2 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11846 三郷地区 草加第五高架橋（その１）詳細設計 報告書 ５／５ H28-5年 調査等-590 3 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11847 三郷地区 草加第五高架橋（その１）詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-590 4 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11848 三郷地区 草加第五高架橋（その１）詳細設計 設計図縮小版原図 （下部工） H28-5年 調査等-590 5 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11854 三郷地区 草加第五高架橋（その２）詳細設計 報告書 １／６ H28-5年 調査等-591 5 - - -
草加工事事務所
日本構造技術㈱

11855 三郷地区 草加第五高架橋（その２）詳細設計 報告書 ２／６ H28-5年 調査等-592 1 - - -
草加工事事務所
日本構造技術㈱
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11856 三郷地区 草加第五高架橋（その２）詳細設計 報告書 ３／６ H28-5年 調査等-592 2 - - -
草加工事事務所
日本構造技術㈱

11857 三郷地区 草加第五高架橋（その２）詳細設計 報告書 ４／６ H28-5年 調査等-592 3 - - -
草加工事事務所
日本構造技術㈱

11858 三郷地区 草加第五高架橋（その２）詳細設計 報告書 ５／６ H28-5年 調査等-592 4 - - -
草加工事事務所
日本構造技術㈱

11859 三郷地区 草加第五高架橋（その２）詳細設計 報告書 ６／６ H28-5年 調査等-593 1 - - -
草加工事事務所
日本構造技術㈱

11861 三郷地区 草加第五高架橋（その２）詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-593 2 - - -
草加工事事務所
日本構造技術㈱

11863 三郷地区 草加第五高架橋（その２）詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-593 3 - - -
草加工事事務所
日本構造技術㈱

11864 三郷地区 草加第五高架橋（その２）詳細設計 施設工設計図縮小版原図 H28-5年 調査等-593 4 - - -
草加工事事務所
日本構造技術㈱

11870 三郷地区 草加第五高架橋（その３）詳細設計 報告書 １／８ H28-5年 調査等-595 2 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11871 三郷地区 草加第五高架橋（その３）詳細設計 報告書 ２／８ H28-5年 調査等-595 3 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11872 三郷地区 草加第五高架橋（その３）詳細設計 報告書 ３／８ H28-5年 調査等-595 4 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11873 三郷地区 草加第五高架橋（その３）詳細設計 報告書 ４／８ H28-5年 調査等-595 5 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11874 三郷地区 草加第五高架橋（その３）詳細設計 報告書 ５／８ H28-5年 調査等-596 1 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11875 三郷地区 草加第五高架橋（その３）詳細設計 報告書 ６／８ H28-5年 調査等-596 2 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11876 三郷地区 草加第五高架橋（その３）詳細設計 報告書 ７／８ H28-5年 調査等-596 3 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11877 三郷地区 草加第五高架橋（その３）詳細設計 報告書 ８／８ H28-5年 調査等-596 4 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11879 三郷地区 草加第五高架橋（その３）詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-596 5 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11881 三郷地区 草加第五高架橋（その３）詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-596 6 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11882 三郷地区 草加第五高架橋（その３）詳細設計 設計図 （施設工） H28-5年 調査等-596 7 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11891 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（上部工） １／６ H28-5年 調査等-599 2 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11892 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（上部工） ２／６ H28-5年 調査等-599 3 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11893 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（上部工） ３／６ H28-5年 調査等-599 4 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11894 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（上部工） ４／６ H28-5年 調査等-599 5 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11895 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（上部工） ５／６ H28-5年 調査等-600 1 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11896 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（上部工） ６／６ H28-5年 調査等-600 2 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11897 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（下部工） １／３ H28-5年 調査等-600 3 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング
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11898 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（下部工） ２／３ H28-5年 調査等-600 4 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11901 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-600 5 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11903 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-600 6 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11912 草加地区 草加第五高架橋（その５）基本詳細設計 報告書 ３／７ H28-5年 調査等-603 2 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11913 草加地区 草加第五高架橋（その５）基本詳細設計 報告書 ６／７ H28-5年 調査等-603 3 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11914 草加地区 草加第五高架橋（その５）基本詳細設計 報告書 ７／７ H28-5年 調査等-604 1 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11917 草加地区 草加第五高架橋（その５）基本詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-604 2 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11918 草加地区 草加第五高架橋（その５）基本詳細設計 設計図 下部工 （縮小版） H28-5年 調査等-604 3 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11920 草加地区 草加第五高架橋（その５）基本詳細設計 設計図 （鋼橋脚工） H28-5年 調査等-604 4 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11930 三郷地区 草加第五高架橋（その６）基本詳細設計 報告書 １／１２ H28-5年 調査等-607 3 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11931 三郷地区 草加第五高架橋（その６）基本詳細設計 報告書 ２／１２ H28-5年 調査等-607 4 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11932 三郷地区 草加第五高架橋（その６）基本詳細設計 報告書 ３／１２ H28-5年 調査等-607 5 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11933 三郷地区 草加第五高架橋（その６）基本詳細設計 報告書 ４／１２ H28-5年 調査等-607 6 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11934 三郷地区 草加第五高架橋（その６）基本詳細設計 報告書 ５／１２ H28-5年 調査等-608 1 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11935 三郷地区 草加第五高架橋（その６）基本詳細設計 報告書 ８／１２ H28-5年 調査等-608 2 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11936 三郷地区 草加第五高架橋（その６）基本詳細設計 報告書 １０／１２ H28-5年 調査等-608 3 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11937 三郷地区 草加第五高架橋（その６）基本詳細設計 報告書 １１／１２ H28-5年 調査等-608 4 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11938 三郷地区 草加第五高架橋（その６）基本詳細設計 報告書 １２／１２ H28-5年 調査等-608 5 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11939 三郷地区 草加第五高架橋（その６）基本詳細設計 設計図原図 （縮小版） （上部工） （施設工） H28-5年 調査等-608 6 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11940 三郷地区 草加第五高架橋（その６）基本詳細設計 設計図 （上部工） （正） H28-5年 調査等-608 7 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11942 三郷地区 草加第五高架橋（その６）基本詳細設計 設計図原図 （縮小版） （下部工） H28-5年 調査等-608 8 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

11946 三郷地区 草加第五高架橋（その７）詳細設計 報告書 （１／６） H28-5年 調査等-609 3 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11947 三郷地区 草加第五高架橋（その７）詳細設計 報告書 （２／６） H28-5年 調査等-609 4 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11948 三郷地区 草加第五高架橋（その７）詳細設計 報告書 （３／６） H28-5年 調査等-609 5 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11949 三郷地区 草加第五高架橋（その７）詳細設計 報告書 （４／６） H28-5年 調査等-609 6 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント
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11950 三郷地区 草加第五高架橋（その７）詳細設計 報告書 （５／６） H28-5年 調査等-610 1 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11951 三郷地区 草加第五高架橋（その７）詳細設計 報告書 （６／６） H28-5年 調査等-610 2 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11952 三郷地区 草加第五高架橋（その７）詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-610 3 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11954 三郷地区 草加第五高架橋（その７）詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-610 4 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

11955 草加地区 草加第五高架橋上部工（その１）詳細設計 報告書 １／２ H28-5年 調査等-611 1 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11956 草加地区 草加第五高架橋上部工（その１）詳細設計 報告書 ２／２ H28-5年 調査等-611 2 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11957 草加地区 草加第五高架橋上部工（その１）詳細設計 設計図 H28-5年 調査等-611 3 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11958 草加地区 草加第五高架橋上部工（その３）詳細設計 報告書 （その１） H28-5年 調査等-611 4 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11959 草加地区 草加第五高架橋上部工（その３）詳細設計 報告書 （その３） H28-5年 調査等-611 5 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11960 三郷地区 草加第五高架橋上部工（その４）詳細設計 報告書 （その１） H28-5年 調査等-612 1 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

11961 三郷地区 草加第五高架橋上部工（その４）詳細設計 報告書 （その２） H28-5年 調査等-612 2 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

11962 三郷地区 草加第五高架橋上部工（その４）詳細設計 報告書 （その３） H28-5年 調査等-612 3 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

11963 三郷地区 草加第五高架橋上部工（その４）詳細設計 報告書 （その４） H28-5年 調査等-612 4 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

11964 三郷地区 草加第五高架橋上部工（その４）詳細設計 報告書 （その５） H28-5年 調査等-612 5 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

11965 三郷地区 八潮橋詳細設計 報告書原図 １／５ H28-5年 調査等-613 1 - - -
草加工事事務所
日東技術開発㈱

11966 三郷地区 八潮橋詳細設計 報告書原図 ２／５ H28-5年 調査等-613 2 - - -
草加工事事務所
日東技術開発㈱

11967 三郷地区 八潮橋詳細設計 報告書原図 ３／５ H28-5年 調査等-613 3 - - -
草加工事事務所
日東技術開発㈱

11968 三郷地区 八潮橋詳細設計 報告書原図 ４／５ H28-5年 調査等-614 1 - - -
草加工事事務所
日東技術開発㈱

11969 三郷地区 八潮橋詳細設計 報告書原図 ５／５ H28-5年 調査等-614 2 - - -
草加工事事務所
日東技術開発㈱

11971 三郷地区 八潮橋詳細設計 報告書 ２／６ （正） H28-5年 調査等-615 1 - - -
草加工事事務所
日東技術開発㈱

11981 三郷地区 八潮橋詳細設計 検討書 H28-5年 調査等-616 2 - - -
草加工事事務所
日東技術開発㈱

11984 三郷地区 八潮橋詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-616 3 - - -
草加工事事務所
日東技術開発㈱

11986 三郷地区 八潮橋詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-616 4 - - -
草加工事事務所
日東技術開発㈱

11998 三郷地区 八潮第一高架橋基本詳細設計 報告書 １／１６ H28-5年 調査等-620 3 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

11999 三郷地区 八潮第一高架橋基本詳細設計 報告書 ６／１６ H28-5年 調査等-620 4 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱
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12000 三郷地区 八潮第一高架橋基本詳細設計 報告書 ７／１６ H28-5年 調査等-620 5 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

12001 三郷地区 八潮第一高架橋基本詳細設計 報告書 ８／１６ H28-5年 調査等-621 1 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

12002 三郷地区 八潮第一高架橋基本詳細設計 報告書 １２／１６ H28-5年 調査等-621 2 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

12003 三郷地区 八潮第一高架橋基本詳細設計 報告書 １３／１６ H28-5年 調査等-621 3 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

12004 三郷地区 八潮第一高架橋基本詳細設計 報告書 １４／１６ H28-5年 調査等-621 4 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

12005 三郷地区 八潮第一高架橋基本詳細設計 報告書 １５／１６ H28-5年 調査等-622 1 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

12006 三郷地区 八潮第一高架橋基本詳細設計 報告書 １６／１６ H28-5年 調査等-622 2 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

12007 三郷地区 八潮第一高架橋基本詳細設計 設計図 （上部工） （原図） H28-5年 調査等-622 3 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

12009 三郷地区 八潮第一高架橋基本詳細設計 設計図 （鋼上部工） H28-5年 調査等-622 4 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

12011 三郷地区 八潮第一高架橋基本詳細設計 設計図 （下部工） （正） H28-5年 調査等-622 5 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

12013 三郷地区 八潮第一高架橋上部工（その１）詳細設計 報告書１／３ H28-5年 調査等-623 1 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

12014 三郷地区 八潮第一高架橋上部工（その１）詳細設計 報告書２／３ H28-5年 調査等-623 2 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

12015 三郷地区 八潮第一高架橋上部工（その１）詳細設計 報告書３／３ H28-5年 調査等-623 3 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

12016 三郷地区 八潮第一高架橋上部工（その１）詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-623 4 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

12017 三郷地区 八潮第一高架橋上部工（その２）詳細設計 報告書 １／４ H28-5年 調査等-624 1 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

12018 三郷地区 八潮第一高架橋上部工（その２）詳細設計 報告書 ３／４ H28-5年 調査等-624 2 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

12019 三郷地区 八潮第一高架橋上部工（その２）詳細設計 報告書 ４／４ H28-5年 調査等-624 3 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

12032 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 １／１１ H28-5年 調査等-628 4 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12033 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 ２／１１ H28-5年 調査等-629 1 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12034 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 ３／１１ H28-5年 調査等-629 2 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12035 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 ４／１１ H28-5年 調査等-629 3 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12036 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 ５／１１ H28-5年 調査等-629 4 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12037 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 ６／１１ H28-5年 調査等-630 1 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12038 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 ７／１１ H28-5年 調査等-630 2 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12039 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 ８／１１ H28-5年 調査等-630 3 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント
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12040 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 ９／１１ H28-5年 調査等-631 1 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12041 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 １０／１１ H28-5年 調査等-631 2 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12042 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 １１／１１ H28-5年 調査等-631 3 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12044 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 ４／１７ H28-5年 調査等-632 1 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12045 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 ５．／１７ H28-5年 調査等-632 2 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12046 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 ６／１７ H28-5年 調査等-632 3 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12047 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 ７／１７ H28-5年 調査等-632 4 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12048 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 ８／１７ H28-5年 調査等-632 5 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12049 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 ９／１７ （正） H28-5年 調査等-633 1 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12050 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 １０／１７ H28-5年 調査等-633 2 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12051 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 １１／１７ H28-5年 調査等-633 3 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12052 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 １２／１７ H28-5年 調査等-633 4 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12053 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 １３／１７ H28-5年 調査等-633 5 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12054 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 １４／１７ H28-5年 調査等-634 1 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12055 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 １５／１７ H28-5年 調査等-634 2 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12056 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書 １７／１７ H28-5年 調査等-634 3 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12058 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 上部工数量計算書 （Ｐ２２８〜Ｐ２３２・内廻り） H28-5年 調査等-634 4 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12059 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 上部工数量計算書 （Ｐ２２８〜Ｐ２３２・外廻り） H28-5年 調査等-634 5 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12060 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 上部工数量計算書 （Ｐ２３２〜Ｐ２３６・内廻り） H28-5年 調査等-634 6 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12061 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 上部工数量計算書 （Ｐ２３２〜Ｐ２３６・外廻り） H28-5年 調査等-634 7 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12066 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-634 8 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12069 三郷地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-634 9 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

12071 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書原図 （１／１２） H28-5年 調査等-635 1 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12072 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書原図 （２／１２） H28-5年 調査等-635 2 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12073 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書原図 （３／１２） H28-5年 調査等-635 3 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

16/38



完成図及び設計報告書貸与資料一覧 別紙-3

ID 区間 件名 文書ファイル名 ｺｰﾄﾞ番号 ｹｰｽ番号
整理
番号

ﾏｲｸﾛ
CD-R

格納
ＤＶＤ
年度

格納
ＤＶＤ

備考

12074 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書原図 （４／１２） H28-5年 調査等-636 1 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12075 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書原図 （５／１２） H28-5年 調査等-636 2 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12076 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書原図 （６／１２） H28-5年 調査等-636 3 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12077 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書原図 （７／１２） H28-5年 調査等-637 1 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12078 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書原図 （８／１２） H28-5年 調査等-637 2 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12079 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書原図 （９／１２） H28-5年 調査等-637 3 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12080 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書原図 （１０／１２） H28-5年 調査等-638 1 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12081 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書原図 （１１／１２） H28-5年 調査等-638 2 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12082 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書原図 （１２／１２） H28-5年 調査等-638 3 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12083 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計
下部工設計計算書 Ｐ２４８付近粒状図 （ＫＪ−９） （原
図）

H28-5年 調査等-639 1 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12084 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （１／１０） H28-5年 調査等-639 2 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12085 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （２／１０） H28-5年 調査等-639 3 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12086 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （３／１０） H28-5年 調査等-639 4 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12087 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （４／１０） H28-5年 調査等-640 1 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12088 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （５／１０） H28-5年 調査等-640 2 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12089 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （６／１０） H28-5年 調査等-640 3 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12090 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （７／１０） H28-5年 調査等-641 1 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12091 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （８／１０） H28-5年 調査等-641 2 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12092 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （９／１０） H28-5年 調査等-642 1 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12093 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （１０／１０） H28-5年 調査等-642 2 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12094 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （１／２５） H28-5年 調査等-643 1 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12095 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （２／２５） H28-5年 調査等-643 2 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12096 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （３／２５） H28-5年 調査等-643 3 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12097 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （４／２５） H28-5年 調査等-643 4 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12098 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （５／２５） （正） H28-5年 調査等-643 5 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱
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12099 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （８／２５） （正） H28-5年 調査等-644 1 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12100 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （９／２５） （正） H28-5年 調査等-644 2 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12101 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （１１／２５） H28-5年 調査等-644 3 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12102 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （１２／２５） H28-5年 調査等-644 4 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12103 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （１３／２５） H28-5年 調査等-644 5 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12104 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （１５／２５） H28-5年 調査等-645 1 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12105 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （１６／２５） H28-5年 調査等-645 2 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12106 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 報告書 （２５／２５） H28-5年 調査等-645 3 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12110 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 設計図 （ＲＣ・ＰＣ上部工、ＲＣ下部工） （正） H28-5年 調査等-645 4 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12118 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 設計図 （鋼上部工１／３） H28-5年 調査等-645 5 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12119 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 設計図 （鋼上部工２／３） H28-5年 調査等-645 6 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12120 三郷地区 三郷西高架橋基本詳細設計 設計図 （鋼上部工３／３） H28-5年 調査等-645 7 - - -
草加工事事務所
中央復建コンサルタンツ㈱

12123 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 報告書 （原稿） １／５ H28-5年 調査等-646 1 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱

12124 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 報告書 （原稿） ２／５ H28-5年 調査等-646 2 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱

12125 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 報告書 （原稿） ３／５ H28-5年 調査等-646 3 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱

12126 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 報告書 （原稿） ４／５ H28-5年 調査等-647 1 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱

12127 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 報告書 （原稿） ５／５ H28-5年 調査等-647 2 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱

12128 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 報告書 １／８ （正） H28-5年 調査等-647 3 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱

12129 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 報告書 ２／８ （正） H28-5年 調査等-647 4 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱

12130 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 報告書 ３／８ （正） H28-5年 調査等-647 5 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱

12131 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 報告書 ４／８ （正） H28-5年 調査等-648 1 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱

12132 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 報告書 ５／８ （正） H28-5年 調査等-648 2 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱

12133 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 報告書 ６／８ （正） H28-5年 調査等-648 3 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱

12134 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 報告書 ７／８ （正） H28-5年 調査等-648 4 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱

12135 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 報告書 ８／８ （正） H28-5年 調査等-648 5 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱
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12152 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 設計図 （縮小版） （上部工） H28-5年 調査等-648 6 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱

12153 三郷地区 三郷橋基本詳細設計 設計図 （縮小版） （下部工） H28-5年 調査等-648 7 - - -
草加工事事務所
ジーアンドエスエンジニアリング㈱

12164 三郷地区 三郷東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （１／１０） H28-5年 調査等-652 2 - - -
草加工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱

12165 三郷地区 三郷東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （２／１０） H28-5年 調査等-652 3 - - -
草加工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱

12166 三郷地区 三郷東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （３／１０） H28-5年 調査等-652 4 - - -
草加工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱

12167 三郷地区 三郷東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （４／１０） H28-5年 調査等-652 5 - - -
草加工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱

12168 三郷地区 三郷東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （５／１０） H28-5年 調査等-653 1 - - -
草加工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱

12169 三郷地区 三郷東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （６／１０） H28-5年 調査等-653 2 - - -
草加工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱

12170 三郷地区 三郷東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （８／１０） H28-5年 調査等-653 3 - - -
草加工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱

12171 三郷地区 三郷東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （９／１０） H28-5年 調査等-653 4 - - -
草加工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱

12172 三郷地区 三郷東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （１０／１０） H28-5年 調査等-653 5 - - -
草加工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱

12188 三郷地区 三郷東高架橋（その１）基本詳細設計 設計図縮小版 （上部工） H28-5年 調査等-653 6 - - -
草加工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱

12189 三郷地区 三郷東高架橋（その１）基本詳細設計 下部工設計図原図 H28-5年 調査等-653 7 - - -
草加工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱

12190 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 １／６ （原図） H28-5年 調査等-654 1 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12191 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ２／６ （原図） H28-5年 調査等-654 2 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12192 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ３／６ （原図） H28-5年 調査等-654 3 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12193 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ５／６ （原図） H28-5年 調査等-655 1 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12194 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ６／６ （原図） H28-5年 調査等-655 2 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12195 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 １／４ H28-5年 調査等-655 3 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12196 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ２／４ H28-5年 調査等-655 4 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12197 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （１／８） H28-5年 調査等-656 1 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12198 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （２／８） H28-5年 調査等-656 2 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12199 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （３／８） H28-5年 調査等-656 3 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12200 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （４／８） H28-5年 調査等-656 4 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12201 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （５／８） H28-5年 調査等-656 5 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱
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12202 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （６／８） H28-5年 調査等-657 1 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12203 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （７／８） H28-5年 調査等-657 2 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12204 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （８／８） H28-5年 調査等-657 3 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12210 三郷地区 三郷東高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-657 4 - - -
草加工事事務所
構造物コンサルタント㈱

12211 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書原稿 １／１０ H28-5年 調査等-658 1 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12212 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書原稿 ２／１０ H28-5年 調査等-658 2 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12213 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書原稿 ３／１０ H28-5年 調査等-658 3 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12214 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書原稿 ４／１０ H28-5年 調査等-659 1 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12215 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書原稿 ５／１０ H28-5年 調査等-659 2 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12216 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書原稿 ６／１０ H28-5年 調査等-659 3 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12217 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書原稿 ７／１０ H28-5年 調査等-660 1 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12218 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書原稿 ８／１０ H28-5年 調査等-660 2 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12219 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書原稿 ９／１０ H28-5年 調査等-660 3 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12220 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書原稿 １０／１０ H28-5年 調査等-661 1 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12221 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 ５／１０ H28-5年 調査等-661 2 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12222 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 １／１４ H28-5年 調査等-661 3 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12223 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 ２／１４ H28-5年 調査等-661 4 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12224 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 ３／１４ H28-5年 調査等-661 5 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12225 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 ４／１４ H28-5年 調査等-662 1 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12226 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 ５／１４ H28-5年 調査等-662 2 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12227 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 ６／１４ H28-5年 調査等-662 3 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12228 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 ８／１４ H28-5年 調査等-662 4 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12229 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 ９／１４ H28-5年 調査等-662 5 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12230 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 １０／１４ H28-5年 調査等-663 1 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12231 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 １１／１４ H28-5年 調査等-663 2 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング
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12232 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 １２／１４ H28-5年 調査等-663 3 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12241 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 設計図 （上部工） （ＲＣ橋） H28-5年 調査等-663 4 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12244 三郷地区 三郷東高架橋（その３）基本詳細設計 設計図 （上部工） （鋼橋） H28-5年 調査等-663 5 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

12285 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 １／７ H28-5年 調査等-672 4 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12286 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 ２／７ H28-5年 調査等-672 5 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12287 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 ３／７ H28-5年 調査等-672 6 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12288 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 ４／７ H28-5年 調査等-673 1 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12289 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 ５／７ H28-5年 調査等-673 2 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12290 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 計画概要書・材料計算書 H28-5年 調査等-673 3 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12291 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 施工計画書、設計打合せ記録簿・協議記録簿、検討書 H28-5年 調査等-673 4 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12293 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 詳細設計図 H28-5年 調査等-673 5 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12410 草加地区 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 計画概要書 H28-5年 調査等-696 1 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12411 草加地区 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
線形計算書 川口東高架橋 （Ｐ１３〜Ｐ１７内、外回り）
Ａ．Ｅ．Ｈランプ橋 Ｄランプ橋ＤＰ１〜ＤＰ５、ＤＰ５〜Ｐ１
７ Ｆランプ橋Ｐ１３〜Ｐ１７

H28-5年 調査等-696 2 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12412 草加地区 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 １／７ 川口東高架橋 Ｐ１３〜Ｐ１７内、外廻り H28-5年 調査等-696 3 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12413 草加地区 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
設計計算書 ２／７ Ａランプ橋 Ｐ１７〜ＡＰ２（Ａ１） Ａ
Ｐ２〜ＡＰ４（Ａ２）

H28-5年 調査等-696 4 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12414 草加地区 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
設計計算書 ３／７ Ｄランプ橋 ＤＰ１〜ＤＰ５（Ｄ２） Ｄ
Ｐ５〜Ｐ１７（Ｄ３）

H28-5年 調査等-696 5 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12457 草加地区 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 設計打合せ記録簿 H28-5年 調査等-705 1 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12533 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／１１ 設計概要書、線形計算書 H28-5年 調査等-711 1 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12534 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／１１ 設計計算書 主構造 H28-5年 調査等-711 2 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12535 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／１１ 設計計算書 主構造 H28-5年 調査等-711 3 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12536 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ４／１１ 設計計算書 主構造 H28-5年 調査等-711 4 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12537 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ５／１１ 設計計算書 主構造 H28-5年 調査等-711 5 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12538 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／１１ 設計計算書 主構造 H28-5年 調査等-712 1 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12539 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ７／１１ 設計計算書 主構造 H28-5年 調査等-712 2 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12540 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ８／１１ 設計計算書 付属物 H28-5年 調査等-712 3 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ
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12541 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ９／１１ 数量計算書 主構造 H28-5年 調査等-712 4 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12542 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １０／１１ 数量計算書 付属物・床版工 H28-5年 調査等-713 1 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12543 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １１／１１ 塗装面積計算書 H28-5年 調査等-713 2 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12544 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計打合簿 １／２ H28-5年 調査等-713 3 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12545 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計打合簿 ２／２ H28-5年 調査等-713 4 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12577 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／９ 計画概要書 H28-5年 調査等-720 1 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12578 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／９ 線形計算書 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-720 2 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12579 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／９ 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-720 3 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12580 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ４／９ 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-721 1 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12581 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ５／９ 支承設計計算書（主構造）（付属物） H28-5年 調査等-721 2 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12582 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／９ 数量計算書（主構造）（付属物） H28-5年 調査等-721 3 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12583 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ７／９ 数量計算書（付属物）・塗装面積計算
書（主構造）

H28-5年 調査等-722 1 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12584 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ８／９ 塗装面積計算書（主構造） 塗装面積
計算書（付属物）

H28-5年 調査等-722 2 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12585 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ９／９ 設計打合せ記録簿 H28-5年 調査等-722 3 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12645 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／１７ 設計概要書 H28-5年 調査等-726 13 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12646 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／１７ 線形計算書 H28-5年 調査等-726 14 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12647 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／１７ 線形計算書 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-727 1 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12648 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ４／１７ 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-727 2 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12649 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ５／１７ 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-727 3 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12650 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／１７ 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-727 4 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12651 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ７／１７ 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-728 1 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12652 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ８／１７ 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-728 2 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12653 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ９／１７ 支承設計計算書 設計計算書（付属
物）

H28-5年 調査等-728 3 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12654 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １０／１７ 数量計算書（主構造） H28-5年 調査等-728 4 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12655 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １１／１７ 数量計算書（主構造） H28-5年 調査等-728 5 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ
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12656 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １２／１７ 数量計算書（付属物） H28-5年 調査等-729 1 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12657 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １３／１７ 塗装面積計算書 （主構造） H28-5年 調査等-729 2 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12658 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １４／１７ 塗装面積計算書 （主構造）塗装
面積計算書 （付属物）

H28-5年 調査等-729 3 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12659 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １５／１７ 打合せ記録簿（その１） H28-5年 調査等-729 4 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12660 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １６／１７ 設計打合せ記録簿（その２） H28-5年 調査等-730 1 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12661 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １７／１７ 設計打合せ記録簿（その３） H28-5年 調査等-730 2 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12674 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 ５／７ 横桁の設計 床版の設計 ワーゲン移
動時の検討

H28-5年 調査等-731 1 - - -
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱ＪＶ

12675 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 ６／７ 部材計算書（Ｐ２２〜Ｐ２６・Ｐ２６
〜Ｐ３０・Ｐ３０〜Ｐ３３・Ｐ３３〜Ｐ３６・Ｐ３８〜Ｐ４４・
Ｐ４４〜Ｐ５０） 付属物数量計算書

H28-5年 調査等-731 2 - - -
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱ＪＶ

12676 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ７／７ 設計打合せ記録簿 H28-5年 調査等-731 3 - - -
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱ＪＶ

12687 草加地区 安行西高架橋（鋼上部工）工事 報告書 １／３ H28-5年 調査等-733 1 - - -
草加工事事務所
函館どつく㈱

12688 草加地区 安行西高架橋（鋼上部工）工事 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-733 2 - - -
草加工事事務所
函館どつく㈱

12689 草加地区 安行西高架橋（鋼上部工）工事 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-733 3 - - -
草加工事事務所
函館どつく㈱

12710 草加地区 浦和東京線橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／３ 設計概要書 線形計算書 設計計算書 H28-5年 調査等-735 1 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・石川島播磨重工業㈱ＪＶ

12711 草加地区 浦和東京線橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／３ 設計計算書 付属物計算書 H28-5年 調査等-735 2 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・石川島播磨重工業㈱ＪＶ

12712 草加地区 浦和東京線橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／３ 数量計算書 H28-5年 調査等-735 3 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・石川島播磨重工業㈱ＪＶ

12748 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 １／７ 計画概要書・線形計算書 H28-5年 調査等-738 9 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンクリート

12749 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ２／７ 設計計算書 H28-5年 調査等-738 10 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンクリート

12750 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ３／７ 設計計算書 H28-5年 調査等-738 11 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンクリート

12751 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ４／７ 設計計算書 H28-5年 調査等-739 1 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンクリート

12752 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ５／７ 設計計算書 H28-5年 調査等-739 2 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンクリート

12753 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ６／７ 緊張計算書 揚げ越し計算書 H28-5年 調査等-739 3 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンクリート

12754 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ７／７ 数量計算書 H28-5年 調査等-739 4 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンクリート

12755 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 設計打合せ記録簿 H28-5年 調査等-739 5 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンクリート

12791 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／９ 設計概要書、線形計算書 H28-5年 調査等-741 12 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12792 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／９ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-741 13 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ
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12793 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／９ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-742 1 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12794 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ４／９ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-742 2 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12795 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ５／９ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-742 3 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12796 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／９ 付属物設計計算書 H28-5年 調査等-742 4 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12797 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ７／９ 全体数量総括書 主構造数量計算書 H28-5年 調査等-742 5 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12798 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ８／９ 付属物数量計算書 H28-5年 調査等-743 1 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12799 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ９／９ 塗装面積計算書 H28-5年 調査等-743 2 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12801 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計打合せ記録簿 H28-5年 調査等-743 4 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12867 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／１３ 設計概要書 H28-5年 調査等-747 1 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12868 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／１３ 線形計算書 H28-5年 調査等-747 2 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12869 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／１３ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-747 3 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12870 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ４／１３ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-747 4 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12871 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ５／１３ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-747 5 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12872 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／１３ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-748 1 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12873 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ７／１３ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-748 2 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12874 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ８／１３ 支承設計計算書 伸縮装置設計計算
書 排水装置設計計算書 耐震連結装置設計計算書

H28-5年 調査等-748 3 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12875 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ９／１３ 数量計算書 H28-5年 調査等-748 4 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12876 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １０／１３ 数量計算書 H28-5年 調査等-749 1 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12877 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １１／１３ 数量計算書 H28-5年 調査等-749 2 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12878 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １２／１３ 数量計算書 H28-5年 調査等-749 3 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12879 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １３／１３ 数量計算書 H28-5年 調査等-749 4 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12933 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 施工承諾図 H28-5年 調査等-753 2 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12934 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計 橋梁調書 H28-5年 調査等-753 3 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12935 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／１３ 計画概要書 H28-5年 調査等-753 4 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12936 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２／１３ 線形計算書 Ｐ１０９〜Ｐ１２１
（外廻り、内廻り） 本線Ｐ１２１〜Ｐ１２４（外廻り） 本線
Ｐ１２１〜Ｐ１２４（内廻り）

H28-5年 調査等-753 5 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ
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12937 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３／１３ 線形計算書 本線Ｐ１２４〜Ｐ１２
６（外廻り・内廻り） ＢランプＰＢ５〜ＰＢ３、ＰＢ３〜Ｐ１
２４ ＣランプＰＣ２〜ＰＣ５、ＰＣ５〜Ｐ１２６

H28-5年 調査等-753 6 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12938 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事

詳細設計報告書 ４／１３ 設計計算書 Ｐ１０９〜Ｐ１１５
（外廻り・内廻り） Ｐ１１８〜Ｐ１２４（外廻り・内廻り）
Ｐ１１５〜Ｐ１１８（外廻り・内廻り） 床版設計計算書Ｐ１０
９〜Ｐ１２１（外廻り・内廻り）

H28-5年 調査等-754 1 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12939 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ５／１３ 設計報告書 H28-5年 調査等-754 2 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12940 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／１３ 設計報告書 H28-5年 調査等-754 3 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12941 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ７／１３ 設計報告書 H28-5年 調査等-754 4 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12942 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書  ８／１３ 支承設計計算書、排水装置設計計
算書、伸縮装置設計計算書、耐震連結装置計算書

H28-5年 調査等-755 1 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12943 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ９／１３ 数量総括表 数量計算書 （主構
造）

H28-5年 調査等-755 2 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12944 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １０／１３ 数量計算書 （主構造） H28-5年 調査等-755 3 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12945 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １１／１３ 数量計算書 （付属物） H28-5年 調査等-755 4 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12946 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １２／１３ 床板数量計算書、数量計算書 H28-5年 調査等-755 5 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12970 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／３ H28-5年 調査等-758 1 - - -
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

12971 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／３ H28-5年 調査等-758 2 - - -
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

12972 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／３ H28-5年 調査等-758 3 - - -
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

12973 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 橋梁上部工設計調書 H28-5年 調査等-758 4 - - -
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

12974 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計打合せ記録簿 H28-5年 調査等-758 5 - - -
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

13005 草加地区 綾瀬川橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／９ 計画概要書・線形計算書 H28-5年 調査等-760 10 - - -
草加工事事務所
住友重機工業㈱・トピー工業㈱ＪＶ

13006 草加地区 綾瀬川橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２／９ 設計計算書（外廻り）（Ｐ１２６〜Ｐ
１３３）

H28-5年 調査等-761 1 - - -
草加工事事務所
住友重機工業㈱・トピー工業㈱ＪＶ

13008 草加地区 綾瀬川橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４／９ 設計計算書（内廻り）（Ｐ１２６〜Ｐ
１３３）

H28-5年 調査等-761 3 - - -
草加工事事務所
住友重機工業㈱・トピー工業㈱ＪＶ

13012 草加地区 綾瀬川橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ８／９ 付属物数量計算書 塗装面積計算書
（外廻り） （Ｐ１２６〜Ｐ１３３）

H28-5年 調査等-762 3 - - l
草加工事事務所
住友重機工業㈱・トピー工業㈱ＪＶ

13013 草加地区 綾瀬川橋他２橋（鋼上部工）工事

詳細設計報告書 ９／９ 塗装面積計算書（外廻り） （Ｐ１３
６〜Ｐ１４４−３） 塗装面積計算書（内廻り） （Ｐ１２６〜
Ｐ１３３、Ｐ１３６〜Ｐ１４４−３） 塗装面積計算書（付属
物） 設計打合せ記録簿

H28-5年 調査等-762 4 - - -
草加工事事務所
住友重機工業㈱・トピー工業㈱ＪＶ

13024 三郷地区 中川橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／５ 設計概要書、線形計算書 H28-5年 調査等-764 1 - - -
草加工事事務所
三菱重工業㈱・川田工業㈱ＪＶ

13025 三郷地区 中川橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／５ 設計計算書主構造 H28-5年 調査等-764 2 - - -
草加工事事務所
三菱重工業㈱・川田工業㈱ＪＶ

13026 三郷地区 中川橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／５ 設計計算書主構造 H28-5年 調査等-764 3 - - -
草加工事事務所
三菱重工業㈱・川田工業㈱ＪＶ
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13028 三郷地区 中川橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 （縮小版） １／３ （原図） H28-5年 調査等-765 1 - - -
草加工事事務所
三菱重工業㈱・川田工業㈱ＪＶ

13029 三郷地区 中川橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 （縮小版） ２／３ （原図） H28-5年 調査等-765 2 - - -
草加工事事務所
三菱重工業㈱・川田工業㈱ＪＶ

13030 三郷地区 中川橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 （縮小版） ３／３ （原図） H28-5年 調査等-765 3 - - -
草加工事事務所
三菱重工業㈱・川田工業㈱ＪＶ

13031 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 計画概要書 （原図） H28-5年 調査等-766 1 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13032 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 線形計算書 （原図） H28-5年 調査等-766 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13033 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 （Ｐ２４０〜Ｐ２５２内廻り） （原図） H28-5年 調査等-766 3 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13034 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 （Ｐ２５２〜Ｐ２５５内廻り） （原図） H28-5年 調査等-766 4 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13035 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
数量計算書 （全体数量総括表） （Ｐ２４０〜Ｐ２５５内廻
り） （原図）

H28-5年 調査等-767 1 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13036 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
数量計算書 （Ｐ２４０〜Ｐ２４４外廻り）（Ｐ２４４〜Ｐ２４
６外廻り）（Ｐ２４６〜Ｐ２４８外廻り） （原図）

H28-5年 調査等-767 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13037 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
数量計算書 （Ｐ２４８〜Ｐ２５２外廻り）（Ｐ２５２〜Ｐ２５
５外廻り）（Ｐ２４８〜ＤＰ３ランプ）（用排水工）（原図）

H28-5年 調査等-767 3 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13038 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 計画概要書 H28-5年 調査等-768 1 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13039 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 線形計算書 H28-5年 調査等-768 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13040 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 （Ｐ２４０〜Ｐ２４４） H28-5年 調査等-768 3 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13041 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 （Ｐ２４４〜Ｐ２４６） H28-5年 調査等-768 4 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13042 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 （Ｐ２４６〜Ｐ２４８） H28-5年 調査等-768 5 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13043 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 （Ｐ２４８〜Ｐ２５２） H28-5年 調査等-768 6 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13044 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 （Ｐ２５２〜Ｐ２５５） H28-5年 調査等-769 1 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13045 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 （Ｐ２４８〜ＤＰ３（ランプ）） H28-5年 調査等-769 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13046 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 （付属物） H28-5年 調査等-769 3 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13047 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 数量計算書 （Ｐ２４０〜Ｐ２４４） H28-5年 調査等-769 4 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13048 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 数量計算書 （Ｐ２４４〜Ｐ２４６） H28-5年 調査等-769 5 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13049 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 数量計算書 （Ｐ２４６〜Ｐ２４８） H28-5年 調査等-769 6 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13050 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 数量計算書 （Ｐ２４８〜Ｐ２５２） H28-5年 調査等-769 7 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13051 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 数量計算書 （Ｐ２５２〜Ｐ２５５） H28-5年 調査等-770 1 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13052 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 数量計算書 （Ｐ２４８〜ＤＰ３（ランプ）） H28-5年 調査等-770 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ
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13053 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計打合せ記録簿 H28-5年 調査等-770 3 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13054 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 １／４ H28-5年 調査等-770 4 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13055 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 ２／４ H28-5年 調査等-770 5 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13056 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 ３／４ H28-5年 調査等-770 6 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13057 三郷地区 三郷第一ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 ４／４ H28-5年 調査等-770 7 - - -
草加工事事務所
㈱東京鐵骨橋梁製作所・東日本鉄工㈱ＪＶ

13058 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／５５ 線形計算書 Ｊランプ （原図） H28-5年 調査等-771 1 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13059 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ７／５５ 線形計算書 Ｄランプ 線形計算書
Ｂランプ （原図）

H28-5年 調査等-771 2 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13060 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １９／５５ 設計計算書 Ｊランプ Ｐ６３−
ＪＰ１２ １／２ （原図）

H28-5年 調査等-771 3 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13061 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２０／５５ 設計計算書 Ｊランプ Ｐ６３−
ＪＰ１２ ２／２ （原図）

H28-5年 調査等-771 4 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13062 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２１／５５ 設計計算書 Ｊランプ ＪＰ１２
−ＪＰ９ １／４ （原図）

H28-5年 調査等-771 5 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13063 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２２／５５ 設計計算書 Ｊランプ ＪＰ１２
−ＪＰ９ ２／４ （原図）

H28-5年 調査等-771 6 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13064 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２３／５５ 設計計算書 Ｊランプ ＪＰ１２
−ＪＰ９ ３／４ （原図）

H28-5年 調査等-771 7 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13065 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２４／５５ 設計計算書 Ｊランプ ＪＰ１２
−ＪＰ９ ４／４ （原図）

H28-5年 調査等-771 8 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13066 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２５／５５ 設計計算書 Ｊランプ ＪＰ９−
ＪＰ６ １／３ （原図）

H28-5年 調査等-771 9 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13067 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２６／５５ 設計計算書 Ｊランプ ＪＰ９−
ＪＰ６ ２／３ （原図）

H28-5年 調査等-771 10 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13068 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２７／５５ 設計計算書 Ｊランプ ＪＰ９−
ＪＰ６ ３／３ （原図）

H28-5年 調査等-771 11 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13069 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２８／５５ 設計計算書 Ｊランプ ＪＰ６−
ＪＰ３ １／２ （原図）

H28-5年 調査等-771 12 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13070 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２９／５５ 設計計算書 Ｊランプ ＪＰ６−
ＪＰ３ ２／２ （原図）

H28-5年 調査等-771 13 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13071 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３０／５５ 設計計算書 Ｄランプ Ｐ２７７
−ＰＤ１５ １／２ （原図）

H28-5年 調査等-771 14 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13072 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３１／５５ 設計計算書 Ｄランプ Ｐ２７７
−ＰＤ１５ ２／２ （原図）

H28-5年 調査等-771 15 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13073 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３２／５５ 設計計算書 Ｂランプ ＪＰ６−
ＰＢ２８ （原図）

H28-5年 調査等-771 16 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13074 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告 ３６／５５ 数量計算書 数量総括表 （原図） H28-5年 調査等-771 17 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13075 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３７／５５ 数量計算書 内廻り Ｐ２６３−
Ｐ２６６  数量計算書 内廻り Ｐ２６６−Ｐ２７１ １／２
（原図）

H28-5年 調査等-772 1 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13076 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３８／５５ 数量計算書 内回り Ｐ２６６−
Ｐ２７１ ２／２ 数量計算書 外廻り Ｐ２６３−Ｐ２６６
（原図）

H28-5年 調査等-772 2 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ
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13077 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３９／５５ 数量計算書 外廻り Ｐ２６６−
Ｐ２７１ （原図）

H28-5年 調査等-772 3 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13078 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４０／５５ 数量計算書 外廻り Ｐ２７１−
Ｐ２７４ 数量計算書 外廻り Ｐ２７４−Ｐ２７７ １／２
（原図）

H28-5年 調査等-772 4 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13079 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４１／５５ 数量計算書 外廻り Ｐ２７４−
Ｐ２７７ ２／２ 数量計算書 Ｊランプ Ｐ２６３−ＪＰ１２
（原図）

H28-5年 調査等-772 5 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13080 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４２／５５ 数量計算書 Ｊランプ ＪＰ１２
−ＪＰ９ １／２ （原図）

H28-5年 調査等-772 6 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13081 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４３／５５ 数量計算書 Ｊランプ ＪＰ１２
−ＪＰ９ ２／２ 数量計算書 Ｊランプ ＪＰ１１ ＪＰ１０

H28-5年 調査等-772 7 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13082 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４４／５５ 数量計算書 Ｊランプ ＪＰ９
ＪＰ６ （原図）

H28-5年 調査等-772 8 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13083 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４５／５５ 数量計算書 Ｊランプ ＪＰ６−
ＪＰ３ 数量計算書 Ｄランプ Ｐ２７７−ＰＤ１５ （原図）

H28-5年 調査等-772 9 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13084 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４６／５５ 数量計算書 Ｂランプ ＪＰ６−
ＰＢ２８ 支承・伸縮装置・排水装置 （原図）

H28-5年 調査等-772 10 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13085 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４７／５５ 耐震連結装置 上部工検査路
（原図）

H28-5年 調査等-772 11 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13086 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４８／５５ 下部工検査路・拡幅ブラケット
鋼製型枠・ケーブルフック 遮音壁アンカー工・その他 （原
図）

H28-5年 調査等-772 12 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13087 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４９／５５ 床板関係数量 塗装面計算書 内
廻り Ｐ２６３−Ｐ２６６ （原図）

H28-5年 調査等-772 13 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13088 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ５０／５５ 塗装面計算書 内廻り Ｐ２６６
−Ｐ２７１ （原図）

H28-5年 調査等-772 14 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13089 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ５１／５５ 塗装面計算書 外廻り Ｐ２６３
−Ｐ２６６ 塗装面計算書 外廻り Ｐ２６６−Ｐ２７１ （原
図）

H28-5年 調査等-772 15 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13090 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ５２／５５ 塗装面計算書 外廻り Ｐ２７１
−Ｐ２７４ 塗装面計算書 外廻り Ｐ２７４−Ｐ２７７ （原
図）

H28-5年 調査等-772 16 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13091 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ５３／５５ 塗装面計算書 Ｊランプ Ｐ２６
３−ＪＨＰ１２ 塗装面計算書 Ｊランプ ＪＰ１２−ＪＰ９
塗装面計算書 Ｊランプ ＪＰ１１ ＪＰ１０ （原図）

H28-5年 調査等-772 17 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13092 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ５４／５５ 塗装面計算書 Ｊランプ ＪＰ９
−ＪＰ６ 塗装面計算書 Ｊランプ ＪＰ６−ＪＰ３ （原図）

H28-5年 調査等-772 18 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13093 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ５５／５５ 塗装面計算書 Ｄランプ Ｐ２７
７−ＰＤ１５ 塗装面計算書 Ｂランプ ＪＰ６−ＰＢ２８ 付
属物 （原図）

H28-5年 調査等-772 19 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13094 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／１４ 線形計算書 H28-5年 調査等-773 1 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13095 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／１４ 設計計算書 （４／７） H28-5年 調査等-773 2 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13096 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ７／１４ 設計計算書 （５／７） H28-5年 調査等-773 3 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13097 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １０／１４ 数量計算書 （１／３） H28-5年 調査等-774 1 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ
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13098 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １１／１４ 数量計算書 （２／３） H28-5年 調査等-774 2 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13099 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １２／１４ 数量計算書 （３／３） H28-5年 調査等-774 3 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13100 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １３／１４ 塗装面積計算書 （１／２） H28-5年 調査等-775 1 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13101 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １４／１４ 塗装面積計算書 （２／２） H28-5年 調査等-775 2 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13102 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計打合せ簿 H28-5年 調査等-775 3 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13109 三郷地区 三郷第二ランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 ２／４ H28-5年 調査等-775 4 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・川鉄鉄構工業㈱ＪＶ

13111 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）工事 設計計算書 （内回りＰ２５５〜Ｐ２５９） H28-5年 調査等-776 2 - - -
草加工事事務所
㈱宮地鐵工所・日本橋梁㈱ＪＶ

13112 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）工事 設計計算書 （内回りＰ２５９〜Ｐ２６３） H28-5年 調査等-776 3 - - -
草加工事事務所
㈱宮地鐵工所・日本橋梁㈱ＪＶ

13113 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）工事 数量計算書 （内廻りＰ２５５〜Ｐ２６３） H28-5年 調査等-776 4 - - -
草加工事事務所
㈱宮地鐵工所・日本橋梁㈱ＪＶ

13114 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）工事 数量計算書 （外廻りＰ２５５〜Ｐ２６３） H28-5年 調査等-776 5 - - -
草加工事事務所
㈱宮地鐵工所・日本橋梁㈱ＪＶ

13115 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）工事 床版数量計算書 H28-5年 調査等-776 6 - - -
草加工事事務所
㈱宮地鐵工所・日本橋梁㈱ＪＶ

13116 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）工事 塗装面積計算書 （内廻りＰ２５５〜Ｐ２６３） H28-5年 調査等-777 1 - - -
草加工事事務所
㈱宮地鐵工所・日本橋梁㈱ＪＶ

13117 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）工事 塗装面積計算書 （外廻りＰ２５５〜Ｐ２６３） H28-5年 調査等-777 2 - - -
草加工事事務所
㈱宮地鐵工所・日本橋梁㈱ＪＶ

13119 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 （縮小版） １／４ （原図） H28-5年 調査等-777 3 - - -
草加工事事務所
㈱宮地鐵工所・日本橋梁㈱ＪＶ

13120 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 （縮小版） ２／４ （原図） H28-5年 調査等-777 4 - - -
草加工事事務所
㈱宮地鐵工所・日本橋梁㈱ＪＶ

13121 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 （縮小版） ３／４ （原図） H28-5年 調査等-777 5 - - -
草加工事事務所
㈱宮地鐵工所・日本橋梁㈱ＪＶ

13122 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 （縮小版） ４／４ （原図） H28-5年 調査等-777 6 - - -
草加工事事務所
㈱宮地鐵工所・日本橋梁㈱ＪＶ

13133 草加地区 草加地区（その１）基礎杭構造検討
報告書 １／２ 設計概要書 下部工設計計算書（その１）
（原図）

H28-5年 調査等-780 1 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

13134 草加地区 草加地区（その１）基礎杭構造検討
報告書 ２／２ 下部工設計計算書（その２） 下部工数量計算
書 設計図（縮小版） （原図）

H28-5年 調査等-780 2 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

13145 三郷地区 草加地区（その２）基礎杭構造検討 報告書原図 １／５ H28-5年 調査等-781 1 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

13146 三郷地区 草加地区（その２）基礎杭構造検討 報告書原図 ２／５ H28-5年 調査等-781 2 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

13150 草加地区 草加地区（その２）基礎杭構造検討 報告書 ２／５ H28-5年 調査等-783 1 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

13151 三郷地区 草加地区（その２）基礎杭構造検討 報告書 ３／５ H28-5年 調査等-783 2 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

13152 三郷地区 草加地区（その２）基礎杭構造検討 報告書 ４／５ H28-5年 調査等-783 3 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

13153 三郷地区 草加地区（その２）基礎杭構造検討 報告書 ５／５ H28-5年 調査等-783 4 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント
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13155 草加地区 草加地区（その２）基礎杭構造検討 下部工設計図 （正） H28-5年 調査等-783 5 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

13157 三郷地区 八潮地区（その１）基礎杭構造検討 報告書原図 １／６ H28-5年 調査等-784 1 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

13158 三郷地区 八潮地区（その１）基礎杭構造検討 報告書原図 ２／６ H28-5年 調査等-784 2 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

13159 三郷地区 八潮地区（その１）基礎杭構造検討 報告書原図 ３／６ H28-5年 調査等-784 3 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

13160 三郷地区 八潮地区（その１）基礎杭構造検討 報告書原図 ４／６ H28-5年 調査等-785 1 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

13161 三郷地区 八潮地区（その１）基礎杭構造検討 報告書原図 ５／６ H28-5年 調査等-785 2 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

13162 三郷地区 八潮地区（その１）基礎杭構造検討 報告書原図 ６／６ H28-5年 調査等-785 3 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

13163 三郷地区 八潮地区（その１）基礎杭構造検討 報告書 ５／７ H28-5年 調査等-786 1 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

13164 三郷地区 八潮地区（その１）基礎杭構造検討 報告書 ６／７ H28-5年 調査等-786 2 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

13165 三郷地区 八潮地区（その１）基礎杭構造検討 報告書 ７／７ H28-5年 調査等-786 3 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

13168 三郷地区 八潮地区（その１）基礎杭構造検討 設計図 （縮小版） H28-5年 調査等-786 4 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

13170 三郷地区 八潮地区（その２）基礎杭構造検討 報告書 １／２ H28-5年 調査等-787 2 - - -
草加工事事務所
日東技術開発㈱

13171 三郷地区 八潮地区（その２）基礎杭構造検討 報告書 ２／２ H28-5年 調査等-787 3 - - -
草加工事事務所
日東技術開発㈱

13173 三郷地区 八潮地区（その２）基礎杭構造検討 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-787 4 - - -
草加工事事務所
日東技術開発㈱

13414 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書原図 （１／４） H28-5年 調査等-828 1 - - -
浦和工事事務所
㈱コンサルタンツ大地

13415 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書原図 （２／４） H28-5年 調査等-828 2 - - -
浦和工事事務所
㈱コンサルタンツ大地

13416 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書原図 （３／４） H28-5年 調査等-828 3 - - -
浦和工事事務所
㈱コンサルタンツ大地

13417 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書原図 （４／４） H28-5年 調査等-829 1 - - -
浦和工事事務所
㈱コンサルタンツ大地

13418 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書 H28-5年 調査等-829 2 - - -
浦和工事事務所
㈱コンサルタンツ大地

13419 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書（別冊） １／３ H28-5年 調査等-829 3 - - -
浦和工事事務所
㈱コンサルタンツ大地

13420 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書（別冊） ２／３ H28-5年 調査等-829 4 - - -
浦和工事事務所
㈱コンサルタンツ大地

13421 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書（別冊） ３／３ H28-5年 調査等-829 5 - - -
浦和工事事務所
㈱コンサルタンツ大地

13423 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 上部工設計図面 H28-5年 調査等-829 6 - - -
浦和工事事務所
㈱コンサルタンツ大地

13471 三郷地区 三郷西高架橋詳細設計 報告書 １／４ （原図） H28-5年 調査等-841 1 - - -
浦和工事事務所
㈱マエダ

13472 三郷地区 三郷西高架橋詳細設計 報告書 ２／４ （原図） H28-5年 調査等-841 2 - - -
浦和工事事務所
㈱マエダ
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13473 三郷地区 三郷西高架橋詳細設計 報告書 ３／４ （原図） H28-5年 調査等-841 3 - - -
浦和工事事務所
㈱マエダ

13474 三郷地区 三郷西高架橋詳細設計 報告書 ４／４ （原図） H28-5年 調査等-842 1 - - -
浦和工事事務所
㈱マエダ

13475 三郷地区 三郷西高架橋詳細設計 報告書 １／５ H28-5年 調査等-842 2 - - -
浦和工事事務所
㈱マエダ

13476 三郷地区 三郷西高架橋詳細設計 報告書 ２／５ H28-5年 調査等-842 3 - - -
浦和工事事務所
㈱マエダ

13477 三郷地区 三郷西高架橋詳細設計 報告書 ３／５ H28-5年 調査等-842 4 - - -
浦和工事事務所
㈱マエダ

13478 三郷地区 三郷西高架橋詳細設計 報告書 ４／５ H28-5年 調査等-842 5 - - -
浦和工事事務所
㈱マエダ

13479 三郷地区 三郷西高架橋詳細設計 報告書 ５／５ H28-5年 調査等-842 6 - - -
浦和工事事務所
㈱マエダ

13481 三郷地区 三郷西高架橋詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-842 7 - - -
浦和工事事務所
㈱マエダ

13483 三郷地区 三郷西高架橋詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-842 8 - - -
浦和工事事務所
㈱マエダ

13484 三郷地区 三郷西高架橋修正設計 計算書 （１／３） （原図） H28-5年 調査等-843 1 - - - 浦和工事事務所

13485 三郷地区 三郷西高架橋修正設計 計算書 （２／３） （原図） H28-5年 調査等-843 2 - - - 浦和工事事務所

13486 三郷地区 三郷西高架橋修正設計 設計図面 （原図） H28-5年 調査等-843 3 - - - 浦和工事事務所

13679 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 三郷地区構造物検測測量 測量成果簿 H28-5年 調査等-894 1 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13680 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 三郷地区幅杭設置測量 測量成果簿 H28-5年 調査等-894 2 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13692 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 国道部道路修正設計Ａ 数量計算書 H28-5年 調査等-896 5 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13695 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 国道部道路修正設計Ａ 設計図 H28-5年 調査等-896 6 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13696 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 国道部道路修正設計Ｂ 数量計算書 原紙一式 １／２ H28-5年 調査等-896 7 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13697 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 国道部道路修正設計Ｂ 数量計算書 原紙一式 ２／２ H28-5年 調査等-896 8 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13698 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 国道部道路修正設計Ｂ 数量計算書 H28-5年 調査等-897 1 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13699 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 国道部道路修正設計Ｂ 設計図 １／３ （原図） H28-5年 調査等-897 2 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13700 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 国道部道路修正設計Ｂ 設計図 ２／３ （原図） H28-5年 調査等-897 3 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13701 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 国道部道路修正設計Ｂ 設計図 ３／３ （原図） H28-5年 調査等-897 4 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13702 三郷地区 三郷ジャンクション中工事
三郷ＩＣ出口西交差点・入口西交差点の交差点検討 報告書 原
稿

H28-5年 調査等-897 5 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13703 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 三郷ＩＣ出口西交差点・入口西交差点の交差点検討 報告書 H28-5年 調査等-897 6 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13714 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 構造物の設計照査及び変更設計 数量計算書 H28-5年 調査等-899 6 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ
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13715 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 構造物の設計照査及び変更設計 設計図 １／２ （原図） H28-5年 調査等-899 7 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13716 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 構造物の設計照査及び変更設計 設計図 ２／２ （原図） H28-5年 調査等-899 8 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13723 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書原稿 （１／８） H28-5年 調査等-901 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱長大

13724 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書原稿 （２／８） H28-5年 調査等-901 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱長大

13725 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書原稿 （３／８） H28-5年 調査等-901 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱長大

13726 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書原稿 （４／８） H28-5年 調査等-902 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱長大

13727 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書原稿 （５／８） H28-5年 調査等-902 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱長大

13728 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書原稿 （６／８） H28-5年 調査等-902 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱長大

13729 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書原稿 （７／８） H28-5年 調査等-903 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱長大

13730 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書原稿 （８／８） H28-5年 調査等-903 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱長大

13731 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書 （１／５） H28-5年 調査等-903 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱長大

13732 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書 （２／５） H28-5年 調査等-904 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱長大

13733 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書 （３／５） H28-5年 調査等-904 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱長大

13734 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書 （４／５） H28-5年 調査等-904 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱長大

13735 三郷地区 三郷西高架橋構造検討 報告書 （５／５） H28-5年 調査等-904 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱長大

13736 三郷地区 三郷ＪＣＴ・Ｇʼランプ橋計画設計 成果品原図 ２／６ H28-5年 調査等-905 1 - - -
さいたま工事事務所
新構造技術㈱

13737 三郷地区 三郷ＪＣＴ・Ｇʼランプ橋計画設計 成果品原図 ３／６ H28-5年 調査等-905 2 - - -
さいたま工事事務所
新構造技術㈱

13738 三郷地区 三郷ＪＣＴ・Ｇʼランプ橋計画設計 成果品原図 ４／６ H28-5年 調査等-905 3 - - -
さいたま工事事務所
新構造技術㈱

13739 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （１／２２） H28-5年 調査等-906 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13740 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （２／２２） H28-5年 調査等-906 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13741 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （３／２２） H28-5年 調査等-906 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13742 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （４／２２） H28-5年 調査等-906 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13743 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （５／２２） H28-5年 調査等-907 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13744 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （６／２２） H28-5年 調査等-907 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13745 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （７／２２） H28-5年 調査等-907 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント
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13746 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （８／２２） H28-5年 調査等-907 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13747 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （９／２２） H28-5年 調査等-908 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13748 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （１０／２２） H28-5年 調査等-908 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13749 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （１１／２２） H28-5年 調査等-908 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13750 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （１２／２２） H28-5年 調査等-908 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13751 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （１３／２２） H28-5年 調査等-909 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13752 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （１４／２２） H28-5年 調査等-909 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13753 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （１５／２２） H28-5年 調査等-909 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13754 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （１６／２２） H28-5年 調査等-909 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13755 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （１７／２２） H28-5年 調査等-910 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13756 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （１８／２２） H28-5年 調査等-910 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13757 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （１９／２２） H28-5年 調査等-910 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13758 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （２０／２２） H28-5年 調査等-910 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13759 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （２１／２２） H28-5年 調査等-911 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13760 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計報告書 （２２／２２） H28-5年 調査等-911 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13761 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計図 （鋼上部工１） H28-5年 調査等-911 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13762 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計図 （鋼上部工２） H28-5年 調査等-911 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13763 三郷地区 三郷西高架橋（拡幅）基本詳細設計 設計図 （ＲＣ下部工） H28-5年 調査等-911 5 - - -
さいたま工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

13915 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 １／１６ （原図） H28-5年 調査等-952 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13916 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ２／１６ （原図） H28-5年 調査等-952 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13917 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ３／１６ （原図） H28-5年 調査等-952 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13918 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ４／１６ （原図） H28-5年 調査等-953 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13919 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ５／１６ （原図） H28-5年 調査等-953 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13920 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ６／１６ （原図） H28-5年 調査等-953 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13921 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ７／１６ （原図） H28-5年 調査等-954 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

33/38



完成図及び設計報告書貸与資料一覧 別紙-3

ID 区間 件名 文書ファイル名 ｺｰﾄﾞ番号 ｹｰｽ番号
整理
番号

ﾏｲｸﾛ
CD-R

格納
ＤＶＤ
年度

格納
ＤＶＤ

備考

13922 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ８／１６ （原図） H28-5年 調査等-954 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13923 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ９／１６ （原図） H28-5年 調査等-954 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13924 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 １０／１６ （原図） H28-5年 調査等-955 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13925 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 １１／１６ （原図） H28-5年 調査等-955 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13926 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 １２／１６ （原図） H28-5年 調査等-955 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13927 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 １３／１６ （原図） H28-5年 調査等-956 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13928 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 １４／１６ （原図） H28-5年 調査等-956 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13929 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 １５／１６ （原図） H28-5年 調査等-956 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13930 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 １６／１６ （原図） H28-5年 調査等-956 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13931 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 １／１１ H28-5年 調査等-957 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13932 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ２／１１ H28-5年 調査等-957 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13933 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ３／１１ H28-5年 調査等-957 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13934 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ４／１１ H28-5年 調査等-957 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13935 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ５／１１ H28-5年 調査等-957 5 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13936 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ６／１１ H28-5年 調査等-957 6 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13937 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ７／１１ H28-5年 調査等-958 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13938 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ８／１１ H28-5年 調査等-958 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13939 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 ９／１１ H28-5年 調査等-958 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13940 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 １０／１１ H28-5年 調査等-958 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13941 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 １１／１１ H28-5年 調査等-958 5 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13943 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 動的解析結果報告書 H28-5年 調査等-959 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13945 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 ノーズ部報告書 H28-5年 調査等-959 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13947 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 三郷西出口通行止時渋滞予測検討報告書 H28-5年 調査等-959 6 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13949 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 料金所通路報告書 H28-5年 調査等-960 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13951 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 料金所仮支柱報告書 H28-5年 調査等-960 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所
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13952 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 設計打合せ・記録簿 H28-5年 調査等-960 5 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13954 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計 （正） H28-30年 ＣＤ-1 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13955 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計 （副） H28-30年 ＣＤ-1 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13956 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 （正） H28-30年 ＣＤ-1 3 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13957 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計報告書 （副） H28-30年 ＣＤ-1 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13958 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 動的解析結果報告書 （正） H28-30年 ＣＤ-1 5 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13959 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 動的解析結果報告書 （副） H28-30年 ＣＤ-1 6 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13960 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 ノーズ部報告書 （正） H28-30年 ＣＤ-1 7 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13961 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 ノーズ部報告書 （副） H28-30年 ＣＤ-1 8 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13962 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 三郷西出口通行止時渋滞予測検討報告書 （正） H28-30年 ＣＤ-1 9 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13963 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 三郷西出口通行止時渋滞予測検討報告書 （副） H28-30年 ＣＤ-1 10 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13964 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 料金所仮支柱報告書 （正） H28-30年 ＣＤ-1 11 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13965 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 料金所仮支柱報告書 （副） H28-30年 ＣＤ-1 12 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13966 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 料金所通路報告書 （正） H28-30年 ＣＤ-1 13 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13967 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 料金所通路報告書 （副） H28-30年 ＣＤ-1 14 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

13995 三郷地区 三郷ジャンクション中工事
Ｂʼランプ橋・Ｊランプ橋・二郷半用水路橋等修正設計 報告書
１／２

H28-5年 調査等-966 3 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

13996 三郷地区 三郷ジャンクション中工事
Ｂʼランプ橋・Ｊランプ橋・二郷半用水路橋等修正設計 報告書
２／２

H28-5年 調査等-966 4 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

14275 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 合成鋼管杭設計計算書 （ＰＢ１１） 三郷ＪＣＴ・Ｂランプ橋 H28-5年 調査等-1027 1 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

14276 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 合成鋼管杭設計計算書 （ＰＢ１２） 三郷ＪＣＴ・Ｂランプ橋 H28-5年 調査等-1027 2 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

14278 三郷地区 三郷ジャンクション中工事
国道２９８号三郷ＩＣ出口西交差点（内回り）工事規制計画 報
告書

H28-5年 調査等-1027 4 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

14444 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 施工計画書 （現場編） H28-10年 工事-8 1 ＣＤ 平成28年度 １／１０
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

14450 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 工事報告書 H28-10年 工事-8 5 ＣＤ 平成28年度 １／１０
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

14457 草加地区 赤芝新田高架橋（下部工）工事 工事承諾願 Ｎｏ．１ 施工計画書 H28-10年 工事-9 1 ＣＤ 平成28年度 １／１０
草加工事事務所
東急建設㈱・アイサワ工業㈱ＪＶ

14595 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事 施工計画書 （全体） H28-10年 工事-23 1 ＣＤ 平成28年度 ２／１０
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱ＪＶ

14601 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事 施工報告書 H28-10年 工事-23 6 ＣＤ 平成28年度 ２／１０
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱ＪＶ
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14641 草加地区 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 施工計画書 Ｎｏ．１ H28-10年 工事-27 1 ＣＤ 平成28年度 ２／１０
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

14642 草加地区 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 施工計画書 Ｎｏ．２ H28-10年 工事-27 2 ＣＤ 平成28年度 ２／１０
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

14656 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 施工計画書 （現場編） H28-10年 工事-29 1 ＣＤ 平成28年度 ２／１０
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

14660 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 報告書 H28-10年 工事-29 5 ＣＤ 平成28年度 ２／１０
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

14684 草加地区 安行西高架橋（鋼上部工）工事 施工計画書 H28-10年 工事-32 1 ＣＤ 平成28年度 ３／１０
草加工事事務所
函館どつく㈱

14689 草加地区 安行西高架橋（鋼上部工）工事 工事報告書 H28-10年 工事-32 4 ＣＤ 平成28年度 ３／１０
草加工事事務所
函館どつく㈱

14727 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 施工計画書 （工場製作編） H28-10年 工事-36 1 ＣＤ 平成28年度 ３／１０
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

14728 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 施工計画書 （１） H28-10年 工事-36 2 ＣＤ 平成28年度 ３／１０
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

14729 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 施工計画書 （２） H28-10年 工事-36 3 ＣＤ 平成28年度 ３／１０
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

14735 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 工事報告書 H28-10年 工事-36 6 ＣＤ 平成28年度 ３／１０
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

14774 三郷地区 中川橋他１橋（鋼上部工）工事 報告書 H28-10年 工事-39 5 ＣＤ 平成28年度 ３／１０
草加工事事務所
三菱重工業㈱・川田工業㈱ＪＶ

16852 三郷地区 八潮・三郷地区土質調査 総括報告書 H29-5年 調査等-4 1 - - -
草加工事事務所
㈱荒谷建設コンサルタント

16853 三郷地区 八潮地区土質調査 総括報告書 H29-5年 調査等-4 2 - - -
草加工事事務所
大成エンジニアリング㈱

16854 三郷地区 八潮地区土質調査 試験報告書 H29-5年 調査等-4 3 - - -
草加工事事務所
大成エンジニアリング㈱

16855 三郷地区 三郷ＪＣＴ土質調査 報告書 H29-5年 調査等-4 4 - - -
浦和工事事務所
武蔵野土質調査㈱

17485 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 構造物の設計照査及び変更設計 設計図 H29-5年 調査等-61 3 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

17486 三郷地区 三郷ジャンクション中工事 国道部道路修正設計Ｂ 設計図 H29-5年 調査等-61 4 - - -
さいたま工事事務所
西松建設㈱・名工建設㈱ＪＶ

17582 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （１／７） 設計概要書、線形計算書、設計計
算書（Ｐ２２〜Ｐ２６）

H29-5年 調査等-77 1 - - -
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱ＪＶ

17583 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （２／７） 設計計算書（Ｐ２６〜Ｐ３０）、
設計計算書（Ｐ３０〜Ｐ３３）

H29-5年 調査等-77 2 - - -
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱ＪＶ

17584 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （３／７） 設計計算書（Ｐ３３〜Ｐ３６）、
設計計算書（Ｐ３８〜Ｐ４４）

H29-5年 調査等-77 3 - - -
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱ＪＶ

17585 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （４／７） 設計計算書（Ｐ４４〜Ｐ５０）、
標識柱基礎の検討（図形情報板）、付属物設計計算書

H29-5年 調査等-77 4 - - -
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱ＪＶ

17602 三郷地区 三郷西高架橋修正設計 報告書 （１／２） H29-5年 調査等-79 2 - - -
浦和工事事務所
㈱シビルエンジニアーズ

17603 三郷地区 三郷西高架橋修正設計 報告書 （２／２） H29-5年 調査等-79 3 - - -
浦和工事事務所
㈱シビルエンジニアーズ

17604 三郷地区 三郷西高架橋修正設計 下部工設計図 H29-5年 調査等-80 1 - - -
浦和工事事務所
㈱シビルエンジニアーズ

17605 三郷地区 三郷西高架橋修正設計 上部工設計図 H29-5年 調査等-80 2 - - -
浦和工事事務所
㈱シビルエンジニアーズ
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17606 三郷地区 三郷西高架橋修正設計 調査等打合簿 H29-5年 調査等-80 3 - - -
浦和工事事務所
㈱シビルエンジニアーズ

17633 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計図 （１／２） H29-5年 調査等-83 1 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

17634 三郷地区 三郷西高架橋（鋼上部工）西工事 詳細設計図 （２／２） H29-5年 調査等-83 2 - - -
さいたま工事事務所
㈱宮地鐵工所

17839 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事 工事写真 中央分離帯 H29-3年 工事-4 6 ＣＤ 平成29年度 ２／５
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱ＪＶ

18138 草加地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-10 1 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

18139 草加地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その３） 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-10 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京建設コンサルタント

18199 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-13 4 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

18203 草加地区 基礎構造物（その１）検討設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-13 8 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

18204 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-13 9 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

18205 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-13 10 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

18212 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-14 7 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

18213 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-14 8 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

18219 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-15 2 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

18226 草加地区 草加第五高架橋（その３）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 1 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

18227 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 2 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

18228 草加地区 草加第五高架橋（その５）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 3 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

18229 草加地区 草加第五高架橋（その６）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 4 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

18230 草加地区 草加第五高架橋（その７）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 5 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

18231 草加地区 草加第五高架橋上部工（その１）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 6 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

18232 草加地区 草加第五高架橋上部工（その２）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 7 - - - 草加工事事務所

18233 草加地区 草加第五高架橋上部工（その３）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 8 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

18234 草加地区 草加第五高架橋上部工（その４）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 9 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

18235 草加地区 綾瀬川橋下部詳細設計業務委託 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 10 - - -
北首都国道事務所
㈱復建エンジニヤリング

18236 草加地区 八潮第一高架橋基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 11 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

18237 草加地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 12 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント
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完成図及び設計報告書貸与資料一覧 別紙-3
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18239 三郷地区 八潮第一高架橋上部工（その２）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-17 2 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

18273 草加地区 基礎構造物（その３）検討設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-20 8 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

18497 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-31 4 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

18555 三郷地区 中川橋他１橋（鋼上部工）工事 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-35 3 - - -
草加工事事務所
三菱重工業㈱・川田工業㈱ＪＶ

18556 草加地区 綾瀬川橋他２橋（鋼上部工）工事 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-35 4 - - -
草加工事事務所
住友重機工業㈱・トピー工業㈱ＪＶ

19401 草加地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （１／６） H29-5年 調査等-133 1 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19402 草加地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （２／６） H29-5年 調査等-133 2 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19403 草加地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （３／６） H29-5年 調査等-133 3 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19404 草加地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （４／６） H29-5年 調査等-133 4 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19405 草加地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （５／６） H29-5年 調査等-133 5 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19406 草加地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （６／６） H29-5年 調査等-133 6 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19407 三郷地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （原図） （１／５） H29-5年 調査等-134 1 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19408 三郷地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （原図） （２／５） H29-5年 調査等-134 2 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19409 三郷地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （原図） （３／５） H29-5年 調査等-134 3 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19410 三郷地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （原図） （４／５） H29-5年 調査等-135 1 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19411 三郷地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （原図） （５／５） H29-5年 調査等-135 2 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19419 草加地区 道合東高架橋耐震補強詳細設計 設計図 H29-5年 調査等-138 1 - - -
三郷管理事務所
㈱ニットー

20141 草加地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-40 18 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

20142 草加地区 道合東高架橋耐震補強詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-40 19 - - -
三郷管理事務所
㈱ニットー
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土質調査件名一覧表

別紙-4

①土質調査（NEXCO）

報告書件名

新倉地区土質調査 - 〜 - 新倉橋

和光西地区第二土質調査 STA.43+60 〜 STA.46+50 新倉橋

和光東地区第二次土質調査 STA.44+60 〜 STA.47+00 新倉橋

荒川地区土質調査 STA.58+60 〜 STA.63+40 和光高架橋 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋

荒川地区第二次土質調査 STA.50+27 〜 STA.56+95 和光高架橋

戸田地区土質調査 STA.89+50 〜 STA.100+09 美女木高架橋 戸田高架橋 東北新幹線橋

浦和地区土質調査 STA.101+60 〜 STA.127+40 浦和西高架橋 中山道橋 浦和東高架橋 東北線跨線橋 芝西高架橋

芝地区土質調査 STA.123+13 〜 STA.129+90 東北線跨線橋 芝西高架橋 芝東高架橋

藤右衛門西地区土質調査 STA.136+60 〜 STA.152+50 伊刈高架橋 藤右衛門高架橋 道合西高架橋

藤右衛門東地区土質調査 STA.144+35 〜 STA.149+66 藤右衛門高架橋 芝川橋

道合地区土質調査 STA.162+57 〜 STA.168+21 道合東高架橋 神戸高架橋

道合地区土質調査（その２） STA.157+50 〜 STA.163+80 道合東高架橋

道合地区土質調査（その３） STA.160+87 〜 STA.161+92 道合東高架橋

神戸地区土質調査 STA.153+70 〜 STA.170+10 道合西高架橋 道合東高架橋 神戸高架橋

川口ジャンクション土質調査 - 〜 - 川口西高架橋 川口ＪＣＴ橋 川口東高架橋 川口ＪＣＴＡランプ橋 川口ＪＣＴＤランプ橋 川口ＪＣＴＦランプ橋 川口ＪＣＴＨランプ橋

川口ジャンクション地区土質調査（その２） - 〜 - 川口ＪＣＴＡランプ橋 川口ＪＣＴＢランプ橋 川口ＪＣＴＣランプ橋 川口ＪＣＴＤランプ橋 川口ＪＣＴＧランプ橋

川口地区土質調査 STA.0+00 〜 STA.13+00 赤芝新田高架橋 安行西高架橋

川口東地区土質調査 STA.13+14 〜 STA.26+66 安行西高架橋 浦和東京線橋 安行東高架橋

草加西地区土質調査 STA.27+00 〜 STA.40+00 安行東高架橋 新善高架橋 草加ＢＰ高架橋

草加地区土質調査 STA.46+80 〜 STA.52+85 草加高架橋 東武鉄道跨線橋 旭町高架橋

草加中央地区土質調査 STA.41+34 〜 STA.46+04 草加高架橋

草加東地区（その１）土質調査 STA.55+00 〜 STA.74+00 中根高架橋 八幡高架橋 青柳高架橋

草加東地区（その２）土質調査 STA.74+18 〜 STA.79+31 青柳高架橋

八潮地区土質調査 STA.80+36 〜 STA.85+61 八潮西高架橋 八潮橋

中川橋土質調査 STA.92+15 〜 STA.94+82 中川橋

八潮・三郷地区土質調査 STA.86+00 〜 STA.110+00 八潮橋 八潮東高架橋 中川橋 三郷西高架橋

三郷ＪＣＴ土質調査 - 〜 - 三郷西高架橋

調査範囲 対象橋梁



②地質調査（国土交通省） 別紙-4

報告書件名

幸魂橋その１地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

幸魂橋その２地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

幸魂橋その３地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

幸魂橋その４地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

幸魂橋その５地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

戸田・浦和地区地質調査 - 〜 - 美女木高架橋 戸田高架橋 東北新幹線橋

１７号立体地質調査 - 〜 - 中山道橋

南浦和跨線橋地質調査 - 〜 - 東北線跨線橋

芝立体地質調査 - 〜 - 芝東高架橋 伊刈高架橋

川口地区地質調査 - 〜 - 芝西高架橋 芝東高架橋 藤右衛門高架橋 芝川橋 道合西高架橋

川口インターチェンジ地質調査 - 〜 - 川口ＪＣＴＡ・Ｃランプ橋 川口ＪＣＴＤ・Ｅランプ橋 川口ＪＣＴＦ・Ｇランプ橋 川口ＪＣＴＨランプ橋 川口西高架橋 川口ＪＣＴ橋 川口東高架橋

川口ジャンクション地質調査 - 〜 - 川口ＪＣＴＡ・Ｃランプ橋 川口ＪＣＴＤ・Ｅランプ橋 川口ＪＣＴＦ・Ｇランプ橋 川口ＪＣＴＨランプ橋 川口西高架橋 川口ＪＣＴ橋 川口東高架橋

川口ジャンクション軟弱地盤調査 - 〜 - 川口ＪＣＴＡ・Ｃランプ橋 川口ＪＣＴＤ・Ｅランプ橋 川口ＪＣＴＦ・Ｇランプ橋 川口ＪＣＴＨランプ橋 川口西高架橋 川口ＪＣＴ橋 川口東高架橋

一般国道２９８号草加地区地質調査 - 〜 - 起）東北線跨線橋 終）中川橋

浦和・東京線立体地質調査 - 〜 - 浦和東京線橋

草加地区地質調査 - 〜 - 赤芝新田高架橋 安行西高架橋 浦和東京線橋 安行東高架橋 新善高架橋

草加地区（その２）地質調査解析 - 〜 - 新善高架橋 草加ＢＰ高架橋 草加高架橋 旭町高架橋 東武線跨線橋

草加地区（その３）地質調査 - 〜 - 旭町高架橋 綾瀬川橋 中根高架橋 八幡高架橋

草加地区（その４）地質調査 - 〜 - 八幡高架橋 青柳高架橋

草加地区地質調査及び解析 - 〜 - 安行東高架橋 新善高架橋 草加ＢＰ高架橋 草加高架橋 旭町高架橋 綾瀬川橋

綾瀬川橋地質調査 - 〜 - 綾瀬川橋

国道４号立体その他地質調査 - 〜 - 草加ＢＰ高架橋

三郷インターチェンジ地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその１地質調査 - 〜 - 三郷西高架橋

三郷インターチェンジその２地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその３地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその４地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその５地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその６地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

調査範囲 対象橋梁



想定補修範囲一覧表（橋脚） 別紙-5

※凡例、概念図を次ページに添付

橋脚番号 漏水位置
高さ(ｍ)

a
幅(m)

b

はつり厚さ
(m)
c

数量(ｍ3)
a×b×c

③ 6.5 1.5 0.1 0.975
① 6.5 1.5 0.1 0.975
③ 6.3 1.5 0.1 0.945
④ 6.3 1.5 0.1 0.945
② 6.3 1.5 0.1 0.945
④ 6.6 1.5 0.1 0.990
② 6.6 1.5 0.1 0.990
① 6.6 1.5 0.1 0.990
④ 6.6 1.5 0.1 0.990
② 6.6 1.5 0.1 0.990
④ 6.6 1.5 0.1 0.990
② 6.6 1.5 0.1 0.990
③ 6.6 1.5 0.1 0.990
③ 6.9 1.5 0.1 1.035
① 6.8 1.5 0.1 1.020
④ 9.1 1.5 0.1 1.365
② 9.1 1.5 0.1 1.365
④ 9.6 1.5 0.1 1.440
② 9.6 1.5 0.1 1.440
① 9.6 1.5 0.1 1.440

旭町高架橋 P142(草加-72) ① 10.8 1.5 0.1 1.620
④ 9.2 1.5 0.1 1.380
② 9.2 1.5 0.1 1.380
③ 8.6 1.5 0.1 1.290
① 8.6 1.5 0.1 1.290
④ 8.6 1.5 0.1 1.290
③ 6.5 1.5 0.1 0.975
① 6.5 1.5 0.1 0.975
② 6.5 1.5 0.1 0.975
③ 7.7 1.5 0.1 1.155
① 7.7 1.5 0.1 1.155
② 7.7 1.5 0.1 1.155
④ 6.5 1.5 0.1 0.975
② 6.5 1.5 0.1 0.975
① 6.5 1.5 0.1 0.975
② 6.5 1.5 0.1 0.975

P201(草加-133) ③ 6.3 1.5 0.1 0.945
④ 9.0 1.5 0.1 1.350
② 9.0 1.5 0.1 1.350
④ 8.6 1.5 0.1 1.290
② 8.6 1.5 0.1 1.290
④ 7.4 1.5 0.1 1.110
② 7.4 1.5 0.1 1.110
③ 7.6 1.5 0.1 1.140
④ 7.6 1.5 0.1 1.140
② 7.6 1.5 0.1 1.140
④ 8.9 1.5 0.1 1.335
② 8.9 1.5 0.1 1.335
① 7.1 1.5 0.1 1.065
② 7.1 1.5 0.1 1.065

八潮東高架橋 P231(八潮-21)中柱 ④ 7.0 1.5 0.1 1.050
合計 58.065

八潮橋
P226(八潮-16)

P227(八潮-17)

青柳高架橋

P189(草加-121)

P199(草加-131)

P200(草加-132)

八潮西高架橋

P214(八潮-4)中柱

P217(八潮-7)中柱

P220(八潮-10)

P221(八潮-11)

P90(草加-20)

草加高架橋

P120(草加-50)

P129(草加-59)左柱

中根高架橋

P146(草加-78)

P152(草加-84)

P160(草加-92)

新善高架橋

P80(草加-10)

P83(草加-13)左柱

P83(草加-13)中柱

P83(草加-13)右柱

橋梁名

対象箇所 はつり数量

安行東高架橋 P78(草加-8)



別紙-5

単柱

右柱

中柱

左柱



想定補修範囲一覧表（梁） 別紙-5

※凡例、概念図を次ページに添付

橋脚番号 上部工形式 漏水位置
1箇所当り
面積(m2)

a

補修対象
箇所数

b

はつり厚さ
(m)

c

数量(ｍ3)
a×b×c

終点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500
終点側・下り線 1.0 5 0.1 0.500

PC箱桁 起点側・下り線 1.0 3 0.1 0.300
終点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500
終点側・下り線 1.0 5 0.1 0.500
起点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500
起点側・下り線 1.0 5 0.1 0.500
終点側・上り線 1.0 7 0.1 0.700
終点側・下り線 1.0 6 0.1 0.600

P91(草加-21) 鋼鈑桁 終点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500
起点側・下り線 1.0 5 0.1 0.500
終点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500
起点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500
起点側・下り線 1.0 5 0.1 0.500
終点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500
終点側・下り線 1.0 5 0.1 0.500
起点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500
起点側・下り線 1.0 5 0.1 0.500
終点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500
終点側・下り線 1.0 5 0.1 0.500

P124(草加-54) 鋼鈑桁 起点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500
P136(草加-66) 鋼鈑桁 終点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500

起点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500
起点側・下り線 1.0 5 0.1 0.500
終点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500
終点側・下り線 1.0 5 0.1 0.500
起点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500
起点側・下り線 1.0 5 0.1 0.500
起点側・上り線 1.0 3 0.1 0.300
起点側・下り線 1.0 3 0.1 0.300
終点側・上り線 1.0 5 0.1 0.500
終点側・下り線 1.0 5 0.1 0.500

合計 14.400

青柳高架橋 P188(草加-120)

草加高架橋
P112(草加-42)

PC箱桁

鋼鈑桁

144-3(草加-76) 鋼鈑桁
中根高架橋

P161(草加-93) 鋼鈑桁

鋼鈑桁

鋼鈑桁

旭町高架橋
P143(草加-73) 鋼鈑桁

・調査位置は、落橋防止構造の設置箇所で漏水痕が確認された箇所を起終点、上下線の別に計上する。
・調査面積は、鋼鈑桁の場合は桁数×1箇所当り面積とする。PC箱桁の場合は、3箇所×1箇所当り面積とする。
・1箇所当り面積は、ブラケット取付面積（平均値）を標準的な寸法として、1.0m×1.0m＝1.0m2とする。

浦和東京線橋 P50(川口-209) 鋼鈑桁

はつり数量

橋梁名

対象箇所

鋼鈑桁
P82(草加-12)

鋼鈑桁

P100(草加-30)

新善高架橋

鋼鈑桁

鋼鈑桁

P79(草加-9)

P97(草加-27)

鋼鈑桁

鋼鈑桁



別紙-5



１）現況の道路規格 別紙-6

項目
東京外環自動車道

川口ＪＣＴ~三郷ＪＣＴ 上下線
国道２９８号
本線 上下線

国道２９８号
副道 片側

国道２９８号
ランプ 片側

道路規格 １種３級Ａ規格 ４種１級 ４種３級 B規格
設計速度 80km/hr 60km/hr 30km/hr 40km/hr
車線幅員 3.50m×4 3.50m×4 3.00m 3.25m
左路肩 2.5m×2 1.5ｍ×2 2.0ｍ 1.5ｍ
右側路肩 0.5ｍ×2 0.5ｍ×2 0.5ｍ 0.75ｍ

（１）東京外環自動車道
上下別 区分 規制可能時間

昼間 日の出〜日没
夜間 19:00〜6:00

（２）国道298号（本線）：通行止めは昼夜間不可
上下別 区分 規制可能時間

昼間 不可
夜間 21:00〜5:00

（３）国道298号（副道）：通行止めは昼夜間可能だが、関係機関との協議により条件変更となることがある

（４）国道298号（ランプ）：通行止めは昼間不可、夜間可能だが、関係機関との協議により条件変更となることがある
上下別 区分 規制可能時間

昼間 不可
夜間 21:00〜5:00

２）交通規制可能時間
 施工区間における交通規制の区分による規制可能時間帯は、下表に示すとおりとする。ただし、交通規制による著しい渋滞の発生若しくはその恐れがあ
る場合や、交通の危険及び異常気象時等により、発注者が規制の解除（工事中止）を指示した場合、また、発注者より規制可能時間帯の変更について指示
した場合は、優先交渉権者はこれに従うものとする。

規制可能内容

上下線 路肩規制
路肩規制・車線規制

上下線
―
通行止め

規制可能内容

上下線
―
車線規制（2車線の内1車線の規制）

規制可能内容



３）国道298号 車線幅員一覧 別紙-6

施工時（車線シフト後）
車線数 走行車線幅員(m) 追越車線幅員(m) 右折車線 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 想定幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 特別対応想定

1 安行東高架橋 川口-228 P69 下り線 2 3.76 3.43 4.02 0.77 0.48 3.50 0.50 0.50
2 安行東高架橋 川口-228 P69 上り線 2 3.18 3.16 1.03 0.50 3.00 0.50 0.50
3 安行東高架橋 草加-7 P77 下り線 2 3.35 3.51 1.82 0.50 3.50 0.50 0.50
4 安行東高架橋 草加-7 P77 上り線 2 3.64 3.33 1.34 0.50 3.25 0.50 0.50
5 安行東高架橋 草加-8 P78 下り線 2 3.42 3.42 1.81 0.50 3.25 0.50 0.50
6 安行東高架橋 草加-8 P78 上り線 2 3.49 3.47 1.38 0.50 3.25 0.50 0.50
7 新善高架橋 草加-10 P80 下り線 2 3.37 3.46 1.50 0.50 3.25 0.50 0.50
8 新善高架橋 草加-10 P80 上り線 2 3.27 3.81 1.36 0.50 3.25 0.50 0.50
9 新善高架橋 草加-11 P81 下り線 2 3.63 3.55 0.39 0.50 3.25 0.50 0.50

10 新善高架橋 草加-11 P81 上り線 2 3.40 3.70 1.53 0.50 3.50 0.50 0.50
11 新善高架橋 草加-13 P83 下り線 3 3.20 3.25 2.98 0.98 0.60 3.25 0.50 0.50
12 新善高架橋 草加-13 P83 上り線 2 3.40 3.60 1.75 0.50 3.25 0.50 0.50
13 新善高架橋 草加-14 P84 下り線 2 3.53 3.34 0.70 0.40 3.25 0.50 0.50
14 新善高架橋 草加-14 P84 上り線 3 3.23 3.63 3.55 1.53 0.20 3.25 0.50 0.50
15 新善高架橋 草加-16 P86 下り線 2 3.12 3.29 0.68 0.50 3.25 0.50 0.50
16 新善高架橋 草加-16 P86 上り線 2 3.59 2.86 1.32 0.45 3.50 0.50 0.50
17 新善高架橋 草加-17 P87 下り線 2 3.30 3.54 0.75 0.20 3.25 0.50 0.50
18 新善高架橋 草加-17 P87 上り線 2 3.56 3.18 0.78 0.50 3.50 0.50 0.50
19 新善高架橋 草加-20 P90 下り線 2 3.56 3.41 1.04 0.50 3.25 0.50 0.50
20 新善高架橋 草加-20 P90 上り線 2 3.31 3.67 3.00 0.63 0.50 3.00 0.50 0.50
21 新善高架橋 草加-22 P92 下り線 2 3.47 3.67 0.82 0.98 3.25 0.50 0.50
22 新善高架橋 草加-22 P92 上り線 2 3.57 3.22 0.84 0.50 3.25 0.50 0.50
23 新善高架橋 草加-23 P93 下り線 2 3.43 3.79 0.85 1.03 3.25 0.50 0.50
24 新善高架橋 草加-23 P93 上り線 2 3.65 3.92 0.87 0.50 3.25 0.50 0.50
25 新善高架橋 草加-25 P95 下り線 2 4.06 3.36 0.30 0.62 3.25 0.50 0.50
26 新善高架橋 草加-25 P95 上り線 2 3.81 3.76 1.15 0.50 3.25 0.50 0.50
27 新善高架橋 草加-26 P96 下り線 2 4.10 3.21 0.30 0.50 3.25 0.50 0.50
28 新善高架橋 草加-26 P96 上り線 2 3.85 3.68 0.30 0.50 3.25 0.50 0.50
29 新善高架橋 草加-28 P98 下り線 2 4.02 3.55 0.29 0.50 3.25 0.50 0.50
30 新善高架橋 草加-28 P98 上り線 2 3.95 3.28 0.20 0.50 3.25 0.50 0.50
31 新善高架橋 草加-29 P99 下り線 2 3.66 3.53 0.30 0.50 3.25 0.50 0.50
32 新善高架橋 草加-29 P99 上り線 2 3.57 3.54 1.19 0.50 3.25 0.50 0.50
33 草加高架橋 草加-40 P110 下り線 2 3.88 3.34 0.30 0.71 3.25 0.50 0.50
34 草加高架橋 草加-40 P110 上り線 2 3.28 3.70 0.30 0.50 3.25 0.50 0.50
35 草加高架橋 草加-41 P111 下り線 2 3.78 3.59 0.30 0.50 3.25 0.50 0.50
36 草加高架橋 草加-41 P111 上り線 2 3.49 3.85 0.30 0.50 3.25 0.50 0.50
37 草加高架橋 草加-43 P113 下り線 2 3.73 3.64 0.30 0.50 3.25 0.50 0.50
38 草加高架橋 草加-43 P113 上り線 2 3.97 3.47 0.30 0.50 3.25 0.50 0.50

必要最小限の車線幅員：3.0ｍ（＋左路肩0.5m＋右路肩0.5m）
想定幅員：標準施工方法で車線シフトしても確保できると想定している幅員（基本はこの幅員を確保）
特別対応想定：標準施工方法で車線シフトしたら、3.0m未満となってしまうことが想定される箇所を明示（〇）

整理No. 橋梁名 橋脚番号 上下線区分
現況



３）国道298号 車線幅員一覧 別紙-6

施工時（車線シフト後）
車線数 走行車線幅員(m) 追越車線幅員(m) 右折車線 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 想定幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 特別対応想定

必要最小限の車線幅員：3.0ｍ（＋左路肩0.5m＋右路肩0.5m）
想定幅員：標準施工方法で車線シフトしても確保できると想定している幅員（基本はこの幅員を確保）
特別対応想定：標準施工方法で車線シフトしたら、3.0m未満となってしまうことが想定される箇所を明示（〇）

整理No. 橋梁名 橋脚番号 上下線区分
現況

39 草加高架橋 草加-44 P114 下り線 2 3.83 3.55 0.30 0.50 3.25 0.50 0.50
40 草加高架橋 草加-44 P114 上り線 2 3.98 3.56 0.30 0.50 3.25 0.50 0.50
41 草加高架橋 草加-46 P116 下り線 2 3.71 3.29 0.30 0.50 3.25 0.50 0.50
42 草加高架橋 草加-46 P116 上り線 2 3.65 3.35 0.30 0.50 3.25 0.50 0.50
43 草加高架橋 草加-47 P117 下り線 2 3.26 3.58 1.12 0.50 3.25 0.50 0.50
44 草加高架橋 草加-47 P117 上り線 2 3.63 3.38 1.48 0.50 3.25 0.50 0.50
45 草加高架橋 草加-49 P119 下り線 2 3.37 3.76 1.46 0.50 3.50 0.50 0.50
46 草加高架橋 草加-49 P119 上り線 2 3.61 3.39 1.59 0.30 3.25 0.50 0.50
47 草加高架橋 草加-50 P120 下り線 2 3.59 3.67 1.38 0.50 3.50 0.50 0.50
48 草加高架橋 草加-50 P120 上り線 2 3.70 3.30 1.55 0.30 3.25 0.50 0.50
49 草加高架橋 草加-52 P122 下り線 2 3.29 3.67 1.11 0.30 3.25 0.50 0.50
50 草加高架橋 草加-52 P122 上り線 2 3.64 3.14 1.23 0.30 3.50 0.50 0.50
51 草加高架橋 草加-53 P123 下り線 2 3.33 3.77 0.83 0.30 3.50 0.50 0.50
52 草加高架橋 草加-53 P123 上り線 2 3.57 3.14 1.05 0.30 3.25 0.50 0.50
53 草加高架橋 草加-57 P127 下り線 2 3.48 3.13 0.83 1.20 3.50 0.50 0.50
54 草加高架橋 草加-57 P127 上り線 2 3.43 3.20 1.01 0.40 3.50 0.50 0.50
55 草加高架橋 草加-59 P129 下り線 3 3.69 3.53 3.03 0.72 0.30 3.25 0.50 0.50
56 草加高架橋 草加-59 P129 上り線 2 3.53 3.26 0.86 0.40 3.25 0.50 0.50
57 草加高架橋 草加-60 P130 下り線 2 3.35 3.53 0.61 0.30 3.25 0.50 0.50
58 草加高架橋 草加-60 P130 上り線 3 3.77 3.52 2.70 0.61 0.30 3.25 0.50 0.50
59 旭町高架橋 草加-67 P137 下り線 2 3.57 3.48 1.27 0.50 3.25 0.50 0.50
60 旭町高架橋 草加-67 P137 上り線 2 3.48 3.41 1.51 0.50 3.25 0.50 0.50
61 旭町高架橋 草加-68 P138 下り線 2 3.60 3.44 1.35 0.50 3.25 0.50 0.50
62 旭町高架橋 草加-68 P138 上り線 2 3.41 3.53 1.46 0.50 3.25 0.50 0.50
63 旭町高架橋 草加-69 P139 下り線 2 3.63 3.41 1.44 0.50 3.25 0.50 0.50
64 旭町高架橋 草加-69 P139 上り線 2 3.46 3.46 1.52 0.50 3.25 0.50 0.50
65 旭町高架橋 草加-71 P141 下り線 2 3.36 3.50 1.58 0.50 3.50 0.50 0.50
66 旭町高架橋 草加-71 P141 上り線 2 3.44 3.51 1.54 0.50 3.25 0.50 0.50
67 旭町高架橋 草加-72 P142 下り線 2 3.48 3.55 1.51 0.50 3.50 0.50 0.50
68 旭町高架橋 草加-72 P142 上り線 2 3.40 3.72 1.64 0.50 3.25 0.50 0.50
69 中根高架橋 草加-77 P145 下り線 2 3.52 3.40 1.78 0.50 3.25 0.50 0.50
70 中根高架橋 草加-77 P145 上り線 2 4.21 3.51 0.82 0.48 3.25 0.50 0.50
71 中根高架橋 草加-78 P146 下り線 2 3.50 3.56 1.50 0.50 3.25 0.50 0.50
72 中根高架橋 草加-78 P146 上り線 2 4.47 3.36 0.74 0.48 3.25 0.50 0.50
73 中根高架橋 草加-79 P147 下り線 2 3.55 3.27 0.75 0.50 3.00 0.50 0.50
74 中根高架橋 草加-79 P147 上り線 2 3.72 3.96 0.74 0.49 3.25 0.50 0.50
75 中根高架橋 草加-81 P149 下り線 3 3.45 3.61 2.92 0.35 0.55      ― 0.50       ― 〇
76 中根高架橋 草加-81 P149 上り線 2 3.65 3.41 0.56 0.85      ― 0.50       ― 〇



３）国道298号 車線幅員一覧 別紙-6

施工時（車線シフト後）
車線数 走行車線幅員(m) 追越車線幅員(m) 右折車線 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 想定幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 特別対応想定

必要最小限の車線幅員：3.0ｍ（＋左路肩0.5m＋右路肩0.5m）
想定幅員：標準施工方法で車線シフトしても確保できると想定している幅員（基本はこの幅員を確保）
特別対応想定：標準施工方法で車線シフトしたら、3.0m未満となってしまうことが想定される箇所を明示（〇）

整理No. 橋梁名 橋脚番号 上下線区分
現況

77 中根高架橋 草加-82 P150 下り線 2 3.54 3.34 0.27 0.58      ― 0.50       ― 〇
78 中根高架橋 草加-82 P150 上り線 3 3.07 3.09 2.82 0.86 0.72      ― 0.50       ― 〇
79 中根高架橋 草加-84 P152 下り線 2 3.65 3.18 0.60 0.58 3.00 0.50 0.50
80 中根高架橋 草加-84 P152 上り線 2 3.36 3.34 0.90 0.57 3.00 0.50 0.50
81 中根高架橋 草加-85 P153 下り線 2 3.56 3.48 1.09 0.58 3.25 0.50 0.50
82 中根高架橋 草加-85 P153 上り線 2 3.38 3.18 0.80 1.19 3.00 0.50 0.50
83 中根高架橋 草加-86 P154 下り線 2 3.38 3.42 1.15 0.63 3.00 0.50 0.50
84 中根高架橋 草加-86 P154 上り線 2 3.65 3.18 0.73 1.09 3.00 0.50 0.50
85 中根高架橋 草加-88 P156 下り線 2 3.33 3.58 0.90 0.88 3.00 0.50 0.50
86 中根高架橋 草加-88 P156 上り線 2 3.35 3.86 1.00 0.74 3.25 0.50 0.50
87 中根高架橋 草加-89 P157 下り線 2 3.50 3.67 0.16 0.51 3.00 0.50 0.50
88 中根高架橋 草加-89 P157 上り線 2 3.12 3.71 1.02 0.46 3.50 0.50 0.50
89 中根高架橋 草加-91 P159 下り線 3 3.41 3.67 2.98 0.46 0.51 3.00 0.50 0.50
90 中根高架橋 草加-91 P159 上り線 2 3.36 3.45 0.79 0.46 3.00 0.50 0.50
91 中根高架橋 草加-92 P160 下り線 2 3.46 3.51 0.34 0.55      ― 0.50       ― 〇
92 中根高架橋 草加-92 P160 上り線 3 3.19 3.70 2.77 1.05 0.54      ― 0.50       ― 〇
93 青柳高架橋 草加-121 P189 下り線 3 3.62 3.54 2.86 0.52 0.33      ― 0.50       ― 〇
94 青柳高架橋 草加-121 P189 上り線 2 2.67 3.76 1.14 0.33      ― 0.50       ― 〇
95 青柳高架橋 草加-128 P196 下り線 2 3.39 3.50 1.28 0.29 3.00 0.50 0.50
96 青柳高架橋 草加-128 P196 上り線 3 3.40 2.88 3.19 0.84 0.50      ― 0.50       ― 〇
97 青柳高架橋 草加-130 P198 下り線 2 3.53 3.47 0.57 1.21 3.00 0.50 0.50
98 青柳高架橋 草加-130 P198 上り線 2 2.84 4.66 1.02 0.34 3.25 0.50 0.50
99 青柳高架橋 草加-131 P199 下り線 2 3.52 3.69 0.53 1.07 3.00 0.50 0.50

100 青柳高架橋 草加-131 P199 上り線 2 3.03 4.37 0.98 0.65 3.25 0.50 0.50
101 青柳高架橋 草加-132 P200 下り線 2 3.57 3.63 0.46 0.47 3.00 0.50 0.50
102 青柳高架橋 草加-132 P200 上り線 2 2.78 3.87 0.94 0.66 3.00 0.50 0.50
103 青柳高架橋 草加-133 P201 下り線 2 3.51 3.95 0.51 0.48 3.25 0.50 0.50
104 青柳高架橋 草加-133 P201 上り線 2 2.79 3.70 0.92 0.48 3.25 0.50 0.50
105 八潮西高架橋 八潮-4 P214 下り線 2 3.61 3.30 1.24 0.80 3.50 0.50 0.50
106 八潮西高架橋 八潮-4 P214 上り線 2 3.67 3.72 1.30 0.35 3.50 0.50 0.50
107 八潮西高架橋 八潮-5 P215 下り線 2 3.61 3.70 1.04 0.80 3.50 0.50 0.50
108 八潮西高架橋 八潮-5 P215 上り線 2 3.61 3.92 1.33 0.35 3.50 0.50 0.50
109 八潮西高架橋 八潮-7 P217 下り線 3 3.54 3.73 3.19 0.98 0.80 3.50 0.50 0.50
110 八潮西高架橋 八潮-7 P217 上り線 3 3.49 3.57 3.73 1.23 0.35 3.50 0.50 0.50
111 八潮西高架橋 八潮-8 P218 下り線 1 3.16 1.43 0.80 3.25 0.50 0.50
112 八潮西高架橋 八潮-8 P218 上り線 1 3.98 1.42 0.35 3.25 0.50 0.50
113 八潮西高架橋 八潮-10 P220 下り線 1 3.90 1.24 0.72 3.25 0.50 0.50
114 八潮西高架橋 八潮-10 P220 上り線 1 3.80 1.87 0.45 3.25 0.50 0.50



３）国道298号 車線幅員一覧 別紙-6

施工時（車線シフト後）
車線数 走行車線幅員(m) 追越車線幅員(m) 右折車線 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 想定幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 特別対応想定

必要最小限の車線幅員：3.0ｍ（＋左路肩0.5m＋右路肩0.5m）
想定幅員：標準施工方法で車線シフトしても確保できると想定している幅員（基本はこの幅員を確保）
特別対応想定：標準施工方法で車線シフトしたら、3.0m未満となってしまうことが想定される箇所を明示（〇）

整理No. 橋梁名 橋脚番号 上下線区分
現況

115 八潮西高架橋 八潮-11 P221 下り線 1 3.52 0.85 0.89 3.25 0.50 0.50
116 八潮西高架橋 八潮-11 P221 上り線 1 4.20 2.39 0.45 3.50 0.50 0.50
117 八潮橋 八潮-13 P223 下り線 2 3.04 3.32 0.50 0.47      ― 0.50       ― 〇
118 八潮橋 八潮-13 P223 上り線 1 3.57 3.05 0.45 3.50 0.50 0.50
119 八潮橋 八潮-14 P224 下り線 1 2.84 0.86 2.45 3.25 0.50 0.50
120 八潮橋 八潮-14 P224 上り線 2 3.22 2.50 1.56 0.45      ― 0.50       ― 〇
121 八潮橋 八潮-16 P226 下り線 1 3.28 1.02 0.96 3.50 0.50 0.50
122 八潮橋 八潮-16 P226 上り線 1 3.66 0.82 0.80 3.25 0.50 0.50



別紙-7

TypeA(無筋) TypeB(有筋) t=70mm TypeA Gr-C-2E
ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ｍ2 ｍ2 m m 箇所 kg kg m m ｍ2 kg

川口-209 P50 1506.8 8.7 3104.0
川口-210 P51 492.3 1500.0 7.2
川口-211 P52 577.2 1500.0 6.3
川口-212 P53 657.6 1500.0 6.3
川口-213 P54 747.1 1500.0 6.3 3104.0
川口-214 P55 392.7 1500.0
川口-215 P56 411.0 1500.0
川口-216 P57 779.1 1500.0 6.3 3104.0
川口-217 P58 698.7 1500.0 6.3
川口-218 P59 625.6 1500.0 6.3
川口-219 P60 552.6 1500.0 7.2
川口-220 P61 1500.0 8.7 88.0 3104.0
川口-228 P69 5.4 36.5 26.6 61.6 61.6 222.4 886.4 2112.0 3104.0
草加-002 P72 886.4 3104.0
草加-006 P76 886.4 3104.0
草加-007 P77 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 191.8 2112.0
草加-008 P78 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 191.8 2112.0
草加-009 P79 1506.8 44.2 3104.0
草加-010 P80 5.9 40.0 29.2 67.6 67.6 191.8 2112.0
草加-011 P81 6.4 1.4 41.0 33.9 82.3 82.3 9.8 1 94.3 3168.0 18.5
草加-012 P82 26.1 3104.0
草加-013 P83 6.7 2.2 42.6 36.2 81.8 81.8 15.5 2 94.3 4224.0
草加-014 P84 6.7 2.2 42.6 36.2 81.8 81.8 15.5 2 90.7 4224.0 30.5
草加-015 P85 16.3 66.4 3104.0
草加-016 P86 6.7 2.2 42.6 36.2 81.8 81.8 15.5 2 94.3 4224.0 30.5
草加-017 P87 6.7 2.2 42.6 36.2 81.8 81.8 15.5 2 94.3 4224.0 30.5
草加-018 P88 26.1 3104.0
草加-020 P90 6.0 40.6 29.6 68.5 68.5 204.6 2112.0 14.4
草加-021 P91 1506.8 88.4 3104.0
草加-022 P92 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 199.4 2112.0
草加-023 P93 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 199.4 2112.0
草加-024 P94 1506.8 88.4 3104.0
草加-025 P95 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 195.6 2112.0
草加-026 P96 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 195.6 2112.0
草加-027 P97 1506.8 88.4 3104.0
草加-028 P98 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 191.8 2112.0
草加-029 P99 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 12.3 191.8 2112.0
草加-015 P85 2263.6 8.7 66.4 3104.0

PA7 PA7 429.5 6.3 3104.0
草加-030 P100 1506.8 88.4 3104.0
草加-031 P101 510.6 1513.6 88.8
草加-032 P102 590.6 1513.6 88.8
草加-033 P103 653.5 1513.6 88.8 3104.0

新善高架橋 上下

草加IC Aランプ橋 上下

草加BP高架橋 上下

化粧板・裏面
吸引板の撤去

復旧

落橋防止撤去
工

浦和東京線橋 上下

安行東高架橋 上下

用・排水溝復
旧工

集水桝復旧工
排水管撤去・

新設工
検査路B撤去・

設置工
レーンマーク
撤去・復旧工

遮音壁撤去・
再設置工

舗装復旧工

参考撤去数量

橋梁名
上下線
区分

橋脚番号
コンクリート構造物取壊し工

コンクリート
シール復旧工

縁石コンク
リート復旧工

アスファルト舗
装版取壊し工

ガードレール
撤去・復旧工

1/4



別紙-7

TypeA(無筋) TypeB(有筋) t=70mm TypeA Gr-C-2E
ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ｍ2 ｍ2 m m 箇所 kg kg m m ｍ2 kg

化粧板・裏面
吸引板の撤去

復旧

落橋防止撤去
工

用・排水溝復
旧工

集水桝復旧工
排水管撤去・

新設工
検査路B撤去・

設置工
レーンマーク
撤去・復旧工

遮音壁撤去・
再設置工

舗装復旧工

参考撤去数量

橋梁名
上下線
区分

橋脚番号
コンクリート構造物取壊し工

コンクリート
シール復旧工

縁石コンク
リート復旧工

アスファルト舗
装版取壊し工

ガードレール
撤去・復旧工

草加-034 P104 720.6 1513.6 88.8
草加-035 P105 745.9 1513.6 88.8
草加-036 P106 689.5 1513.6 88.8 3104.0
草加-037 P107 647.6 1513.6 88.8
草加-038 P108 586.9 1513.6 88.8
草加-039 P109 1506.8 88.4 3104.0
草加-040 P110 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 220.5 2112.0
草加-041 P111 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 220.5 2112.0
草加-042 P112 1506.8 3104.0
草加-043 P113 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 249.3 2112.0
草加-044 P114 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 249.3 2112.0
草加-045 P115 1506.8 3104.0
草加-046 P116 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 237.8 2112.0
草加-047 P117 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 249.3 2112.0
草加-048 P118 1506.8 3104.0
草加-049 P119 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 241.6 2112.0
草加-050 P120 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 241.6 2112.0
草加-051 P121 1506.8 3104.0
草加-052 P122 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 245.5 2112.0
草加-053 P123 4.8 32.4 23.7 54.8 54.8 257.0 2112.0
草加-054 P124 1767.1 59.1 3104.0
草加-056 P126 26.1 3104.0
草加-057 P127 6.7 2.2 42.6 36.2 81.8 81.8 15.5 2 117.9 4224.0 30.5
草加-058 P128 16.3 3104.0
草加-059 P129 5.9 1.4 38.3 30.2 64.0 64.0 9.6 1 123.4 3168.0 19.0
草加-060 P130 5.4 36.5 26.6 61.6 61.6 226.3 2112.0 13.3
草加-061 P131 1711.4 10.7 50.2 3104.0
草加-066 P136 1506.8 14.4 44.2 3104.0
草加-067 P137 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 283.8 2112.0 11.5
草加-068 P138 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 285.7 2112.0 11.5
草加-069 P139 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 287.6 2112.0 11.5
草加-070 P140 1506.8 10.1 88.4 3104.0
草加-071 P141 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 287.6 2112.0 11.5
草加-072 P142 6.0 40.6 29.6 68.5 68.5 283.8 2112.0 14.4
草加-073 P143 1520.5 14.4 44.6 3104.0
草加-076 P144-3 1513.6 11.5 3104.0
草加-077 P145 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 233.9 2112.0 10.1
草加-078 P146 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 237.8 2112.0 10.1
草加-079 P147 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 233.9 2112.0 11.5
草加-080 P148 1506.8 10.1 3104.0
草加-081 P149 5.4 36.5 26.6 61.6 61.6 230.1 2112.0 13.0
草加-082 P150 5.4 36.5 26.6 61.6 61.6 226.3 2112.0 13.0
草加-083 P151 1506.8 10.1 3104.0
草加-084 P152 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 226.3 2112.0 10.1

中根高架橋 上下

草加BP高架橋 上下

草加高架橋 上下

旭町高架橋 上下

2/4



別紙-7

TypeA(無筋) TypeB(有筋) t=70mm TypeA Gr-C-2E
ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ｍ2 ｍ2 m m 箇所 kg kg m m ｍ2 kg

化粧板・裏面
吸引板の撤去

復旧

落橋防止撤去
工

用・排水溝復
旧工

集水桝復旧工
排水管撤去・

新設工
検査路B撤去・

設置工
レーンマーク
撤去・復旧工

遮音壁撤去・
再設置工

舗装復旧工

参考撤去数量

橋梁名
上下線
区分

橋脚番号
コンクリート構造物取壊し工

コンクリート
シール復旧工

縁石コンク
リート復旧工

アスファルト舗
装版取壊し工

ガードレール
撤去・復旧工

草加-085 P153 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 226.3 2112.0 10.1
草加-086 P154 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 226.3 2112.0 10.1
草加-087 P155 1506.8 8.7 3104.0
草加-088 P156 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 222.4 2112.0 10.1
草加-089 P157 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 218.6 2112.0 10.1
草加-090 P158 1506.8 10.1 3104.0
草加-091 P159 6.0 40.6 29.6 68.5 68.5 199.4 2112.0 14.4
草加-092 P160 6.0 40.6 29.6 68.5 68.5 199.4 2112.0 14.4
草加-093 P161 1506.8 13.0 3104.0
草加-120 P188 1506.8 10.1 3104.0
草加-121 P189 5.4 36.5 26.6 61.6 61.6 224.4 2112.0 13.0
草加-122 P190 525.2 1506.8 7.2
草加-123 P191 1506.8 6.3 3104.0
草加-124 P192 552.6 1506.8 6.3
草加-125 P193 543.4 1506.8 6.3
草加-126 P194 488.6 1506.8 6.9 3104.0
草加-127 P195 474.9 1431.8 9.8
草加-128 P196 6.0 40.6 29.6 68.5 68.5 191.8 2112.0 14.4
草加-129 P197 1506.8 11.5 3104.0
草加-130 P198 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 209.0 2112.0 11.5
草加-131 P199 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 205.2 2112.0 11.5
草加-132 P200 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 205.2 2112.0 11.5
草加-133 P201 6.0 40.6 29.6 68.5 68.5 197.5 1817.0 2112.0 14.4 3104.0
草加-134 P202 10.8
草加-135 P203 9.6 3104.0
八潮-3 P213 1791.0 6.0 3104.0
八潮-4 P214 6.2 1.7 40.3 32.2 67.2 67.2 11.5 2 207.4 3168.0 19.0
八潮-5 P215 6.2 1.7 40.3 32.2 67.2 67.2 11.5 2 207.2 3168.0 19.0
八潮-6 P216 2356.1 5.0 3104.0
八潮-7 P217 6.8 2.9 42.7 37.6 84.7 84.7 5.1 19.9 4 207.0 4224.0 9.9
八潮-8 P218 5.8 2.0 37.2 31.6 71.2 71.2 5.1 13.9 2 207.0 4224.0 9.9
八潮-9 P219 1459.1 3104.0
八潮-10 P220 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 12.3 437.6 2112.0
八潮-11 P221 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 12.3 445.3 2112.0
八潮-12 P222 1506.8 3104.0
八潮-13 P223 7.2 48.7 35.5 82.2 82.2 15.8 468.4 2112.0
八潮-14 P224 7.2 48.7 35.5 82.2 82.2 15.8 483.7 2112.0
八潮-15 P225 1431.8 3104.0
八潮-16 P226 7.2 48.7 35.5 82.2 82.2 15.8 476.0 2112.0
八潮-17 P227 430.0
八潮-18 P228 1506.8 3104.0
八潮-20 P230
八潮-21 P231 183.4
八潮-22 P232 1321.6 3104.0

八潮橋 上下

八潮東高架橋 上下

中根高架橋 上下

青柳高架橋 上下

八潮西高架橋 上下

3/4



別紙-7

TypeA(無筋) TypeB(有筋) t=70mm TypeA Gr-C-2E
ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ｍ2 ｍ2 m m 箇所 kg kg m m ｍ2 kg

化粧板・裏面
吸引板の撤去

復旧

落橋防止撤去
工

用・排水溝復
旧工

集水桝復旧工
排水管撤去・

新設工
検査路B撤去・

設置工
レーンマーク
撤去・復旧工

遮音壁撤去・
再設置工

舗装復旧工

参考撤去数量

橋梁名
上下線
区分

橋脚番号
コンクリート構造物取壊し工

コンクリート
シール復旧工

縁石コンク
リート復旧工

アスファルト舗
装版取壊し工

ガードレール
撤去・復旧工

八潮-23 P233 136.2
八潮-24 P234 125.3
八潮-26 P236 3104.0
八潮-27 P237
八潮-28 P238
三郷-2 P240 3104.0
三郷-4 P242 1.8 12.7 2 110.8
三郷-5 P243 1.8 54.1 54.1 3.3 12.7 2 110.8
三郷-6 P244 1351.5 3104.0
三郷-7 P245 2.0 13.8 2 110.8
三郷-8 P246 1560.8 3104.0
三郷-9 P247 2.0 13.8 2 110.8
三郷-10 P248 1782.1 3104.0
三郷-11 P249 2.1 14.9 2 132.6
三郷-12 P250
三郷-14 P252 1321.6 3104.0
三郷-15 P253
三郷-16 P254
三郷-17 P255 1321.6 3104.0
三郷-32 P271 1321.6 3104.0
三郷-34 P273
三郷-35 P274 3104.0
三郷-36 P275
三郷-37 P276 161.9
三郷-38 P277 1330.9 3104.0

DP3 3104.0
DP5 3104.0
JA1
JP1 115.0
JP3 3104.0

外環三郷西IC Jランプ ランプ

三郷西高架橋

上下

外環三郷西IC Dランプ ランプ

八潮東高架橋 上下

中川橋 上下

下り
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