

東京外環自動車道
川口地区耐震補強施工管理業務

交 付 図 書 正 誤 表

東日本高速道路株式会社 関東支社

訂正箇所		正誤区分
特記仕様書 表紙 事務所名	誤	東京外環自動車道 川口地区耐震補強施工管理業務 特記仕様書 令和8年 4月 東日本高速道路株式会社 関東支社
	正	東京外環自動車道 川口地区耐震補強施工管理業務 特記仕様書 令和8年 4月 東日本高速道路株式会社 関東支社 さいたま工事事務所

訂正箇所 特記仕様書 1－3履行場所	誤	正誤区分 1. 業務概要 1－1 業 務 名東京外環自動車道 川口地区耐震補強施工管理業務 1－2 路 線 名高速自動車国道 東北縦貫自動車道弘前線 高速自動車国道 常磐自動車道 1－3 履行場所 契約書第8条第3項に示す履行場所は、埼玉県さいたま市岩槻区とする。 1－4 業務の対象 業務の対象となる工事等の箇所は次のとおりとする。] (1) 工事箇所 (自) 東京都練馬区大泉 (KP 0.0) (至) 埼玉県三郷市番匠交 (KP 29.7) 2. 適用する共通仕様書 契約書第1条に規定する「施工管理業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は令和8年1月版とする。 3. 施工管理業務費 3－1 管理業務費 本業務の対象となる工事等は、下記のとおりである。 (1) 工事概要 本業務は、東京外環自動車道(大泉JCT～三郷JCT間)において、耐震補強を実施するにあたり、調査・設計・工事発注準備・工事監理及び関係機関との協議等に関する業務を担当するものである。 なお、主な業務内容は下記のとおりである。 ① 耐震補強工事の発注資料の照査・作成・整理 ② 設計業務及び調査業務の照査・作成・整理 ③ 施工計画の整理・検討 ④ 施工状況の確認 ⑤ 関係機関との協議・調整等 ⑥ その他調査等業務の調査・資料作成・施工計画の整理・検討・関連する事務 受注者は本業務において、上記を実施するため監督員の指示に従い、これを補助するものとする。また、上記の他監督員が必要と認め、指示した業務についても行うものとする。 (2) 工事計画等 1) 新規発注工事等 <table><tr><th rowspan="2">工 種</th><th colspan="4">令和8年度</th><th colspan="4">令和9年度</th></tr><tr><th>4-6月</th><th>7-9月</th><th>10-12月</th><th>1-3月</th><th>4-6月</th><th>7-9月</th><th>10-12月</th><th>1-3月</th></tr><tr><td>耐震補強工事</td><td>1件</td><td>0件</td><td>0件</td><td>0件</td><td>0件</td><td>0件</td><td>0件</td><td>0件</td></tr></table> なお、上記工事計画の詳細については、別添1－1のとおりである。 - 1 -	工 種	令和8年度				令和9年度				4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	耐震補強工事	1件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
工 種	令和8年度				令和9年度																							
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月																				
耐震補強工事	1件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件																				
	正	1. 業務概要 1－1 業 務 名東京外環自動車道 川口地区耐震補強施工管理業務 1－2 路 線 名高速自動車国道 東北縦貫自動車道弘前線 高速自動車国道 常磐自動車道 1－3 履行場所 契約書第8条第3項に示す履行場所は、埼玉県さいたま市岩槻区(さいたま工事事務所内)とする。 1－4 業務の対象 業務の対象となる工事等の箇所は次のとおりとする。 (1) 工事箇所 (自) 東京都練馬区大泉 (KP 0.0) (至) 埼玉県三郷市番匠交 (KP 29.7) 2. 適用する共通仕様書 契約書第1条に規定する「施工管理業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は令和8年1月版とする。 3. 施工管理業務費 3－1 管理業務費 本業務の対象となる工事等は、下記のとおりである。 (1) 工事概要 本業務は、東京外環自動車道(大泉JCT～三郷JCT間)において、耐震補強を実施するにあたり、調査・設計・工事発注準備・工事監理及び関係機関との協議等に関する業務を担当するものである。 なお、主な業務内容は下記のとおりである。 ① 耐震補強工事の発注資料の照査・作成・整理 ② 設計業務及び調査業務の照査・作成・整理 ③ 施工計画の整理・検討 ④ 施工状況の確認 ⑤ 関係機関との協議・調整等 ⑥ その他調査等業務の調査・資料作成・施工計画の整理・検討・関連する事務 受注者は本業務において、上記を実施するため監督員の指示に従い、これを補助するものとする。また、上記の他監督員が必要と認め、指示した業務についても行うものとする。 (2) 工事計画等 1) 新規発注工事等 <table><tr><th rowspan="2">工 種</th><th colspan="4">令和8年度</th><th colspan="4">令和9年度</th></tr><tr><th>4-6月</th><th>7-9月</th><th>10-12月</th><th>1-3月</th><th>4-6月</th><th>7-9月</th><th>10-12月</th><th>1-3月</th></tr><tr><td>耐震補強工事</td><td>1件</td><td>0件</td><td>0件</td><td>0件</td><td>0件</td><td>0件</td><td>0件</td><td>0件</td></tr></table> なお、上記工事計画の詳細については、別添1－1のとおりである。 - 1 -	工 種	令和8年度				令和9年度				4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	耐震補強工事	1件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
工 種	令和8年度				令和9年度																							
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月																				
耐震補強工事	1件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件																				

訂正箇所		正誤区分
金抜設計書 表紙 事務所名	誤	東京外環自動車道 川口地区耐震補強施工管理業務 金 抜 設 計 書 令和8年4月 東日本高速道路有限 関東支社
	正	東京外環自動車道 川口地区耐震補強施工管理業務 金 抜 設 計 書 令和8年4月 東日本高速道路株式会社 関東支社 さいたま工事事務所