

道東自動車道 新得P A・スマートI C舗装詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 8年 4月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 道東自動車道 新得PA・スマートIC舗装詳細設計

2. 路線名 道東自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道 勇払郡 占冠村中央
(至) 北海道 河西郡 芽室町西土狩

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 舗装設計 1式
標識基本設計 1型式

5. 期 間 自 令和 8年 7月 7日 ～ 至 令和 9年 9月 29日 (450日間)

調査等業務名	道東自動車道 新得 P A ・スマート I C 舗装詳細設計
--------	--------------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
舗装設計				
舗装設計	式	1	5,418,980	
舗装設計 現地踏査	式	1		
舗装設計 P A 1 / 5 0 0 平面図	枚	6		
舗装設計 S I C 1 / 5 0 0 平面図	枚	2		
舗装設計 P A 1 / 1 0 0 0 平面図	枚	2		
舗装設計 P A 縦断面図作成	km	2.45		
舗装設計 S I C 縦断面図作成	km	0.53		
舗装設計 P A 標準横断面図作成	枚	7		
舗装設計 S I C 標準横断面図作成	枚	4		
舗装設計 P A 数量表作成	式	1		
舗装設計 S I C 数量表作成	km	0.53		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	7,395,000	
舗装設計 詳細図作成 A1 (簡単)	枚	3		
舗装設計 詳細図作成 A2 (簡単)	枚	21		
舗装設計 詳細図作成 B1 (普通)	枚	24		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	30,760	
舗装設計 図面修正 A1 (簡単)	枚	4		
工事完成図面作成				
工事完成図面作成	式	1	13,504	
舗装設計 詳細図作成 タイトル等修正	枚	16		
標識設計				
基本設計	式	1	94,064	
標識基本設計 連絡等施設関係 設計計画	型式	1		
標識基本設計 連絡等施設関係 型式等の選定	型式	1		
標識基本設計 連絡等施設関係 平面図作成	型式	1		
標識基本設計 連絡等施設関係 数量表作成	型式	1		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	255,207	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 (舗装)	km	2.98		
工事発注用数量表作成	式	1	299,563	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 (標識)	工事	1		
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 (舗装)	工事	1		
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 (標識)	工事	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	1,060,800	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	506,328	
交通費・宿泊費 (舗装設計)	式	1		
その他原価	式	1	7,844,242	

