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質問事項と回答

番号 質問事項 回　　答

1 単価項目18 裏込め砕石 の材料規格について
① 設計図（詳細図）32/58 ﾌﾞﾛｯｸ積み工 数量表の規格：RC-80 と記載
② 特記仕様書 P20 19-1 再生資材の使用(1) 裏込め砕石：RC-40 と記載
どちらが正しいのでしょうか。ご教示ください。

RC-80が正となります。
後日、設計図書を訂正いたします。

2 盛土工 A4 の品質管理について
町道広内２号線の凍上抑制層の品質管理は 下部路床と考えてよろしいで
しょうか。ご教示ください。

盛土工Ａ４については、北海道建設部土木工事共通仕様書（令和７年１
０月版）Ⅱ土木工事施工管理基準に基づき施工してください。

3 用排水工 PUL について
① 設計図（連絡等施設）11/128 新得PA・SIC 平面図(1)（詳細図）表記
のPUL：   基礎材なし
② 参考 設計計算書 数量 PUL：基礎材なし
③ 単価表 PUL 0.30～1.00：基礎材あり
④ 設計図（詳細図）1/58 PUL・0.8、1.0：基礎材あり
上記①～④で整合性がとれていません。基礎材の有無についてご教示く
ださい。

基礎材ありが正となります。
後日、設計図書を訂正いたします。

4 設計図 2.橋梁下部工 2/69
図面番号2/69 の数量総括表に埋戻し数量の記載がないので、埋戻し数量
のご提示をお願いいたします。

埋戻しの数量は、設計図書に基づき算出してください。
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5 数量明細表1/6について、
新得PA、新得町（新得スマートIC）、新得町（道の駅）の道路掘削およ
び捨土掘削の土砂Aを合計した数量は、それぞれ309,753.2m3、
58,762.1m3、101,450.3m3ですが、設計図の横断図から算出した概算数量
は、それぞれ409千m3、7千m3、56千m3と大きく異なります。数量明細書
の数量で間違いないでしょうか。

後日、設計図書を訂正いたします。
数量については訂正後の数量明細書をご確認ください。

6 特記仕様書26-3-1-(1)種別について
①捨土掘削 土砂（表土）Aの区分内容１）には新得町（新得スマート
IC）は含まれるでしょうか。数量明細表と整合していませんのでご確認
願います。
②捨土掘削 土砂Aの区分内容１）には、町道広内2号線、新得町（新得ス
マートIC）、新得町（道の駅）は含まれるでしょうか。数量明細表と整
合していませんのでご確認願います。
③道路掘削土砂Aおよび捨土掘削土砂Aの区分は土砂B、土砂Fとなってお
ります。土配計画は土砂B、土砂Fのそれぞれの数量と流用率に基づいて
の計画となりますので、土質区分毎の数量の明示をお願いいたします。

①捨土掘削 土砂（表土）Ａの区分内容1）には新得町（新得スマート
IC）も含まれます。
　後日、設計図書を訂正いたします。
②捨土掘削 土砂Aの区分内容1）の新得ＰＡ掘削箇所に、町道広内2号線
も含まれます。新得町（新得スマートIC）、新得町（道の駅）は含まれ
ません。
③土配計画については、設計図書に基づき貴社の計画によりお考えくだ
さい。

7 ①金抜設計書 ①１頁 ②特記仕様書 ②29頁

捨土掘削に於いて、掘削、積込み、運搬のみで、敷均しはしないものと
の認識でよろしかったでしょうか。

特記仕様書26-3-1に記載のとおり、掘削、積込み、運搬までの施工とな
ります。


