常磐自動車道　いわき小名浜ＩＣ完成図書整理作成業務

積　算　内　訳　書

令和　8年　9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき工事事務所

概　　要

１．調査等業務名　　常磐自動車道　いわき小名浜ＩＣ完成図書整理作成業務

２．路線名　　常磐自動車道

３．施工箇所　　（自）福島県　いわき市
（至）福島県　いわき市

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容

図面データ修正	７２枚
図面データ作成	１，３８９枚
道路工事完成図作成	１９枚
電子データ編集	４０，６２４ファイル
保存文書整理	１式
技術関係資料電子ファイル作成	８０件

５．期　　間　　自　令和　8年　9月　27日　～　至　令和　9年　3月　25日（ 180日間）

積　算　内　訳　書

調査等業務名	常磐自動車道　いわき小名浜ＩＣ完成図書整理作成業務

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
工事完成図面作成				
工事完成図面作成	式	1	7,446,265	
工事完成図面作成　図面データ修正 平面図　図面修正Ｆ	枚	12		
工事完成図面作成　図面データ修正 横断図　図面修正Ａ	枚	47		
工事完成図面作成　図面データ修正 その他工種　図面修正Ａ	枚	13		
工事完成図面作成　図面データ作成 表紙作成	枚	15		
工事完成図面作成　図面データ作成 位置図作成	枚	1		
工事完成図面作成　図面データ作成 記号凡例作成	枚	6		
工事完成図面作成　図面データ作成 タイトル作成	枚	1,367		
道路工事完成図作成 平面図	枚	12		
道路工事完成図作成 縦断図	枚	7		
電子データ編集	ファイル	40,624		
保存文書整理 保存文書整理票作成	式	1		
技術関係資料電子ファイル作成 技術関係資料登録票作成	件	80		
電子成果品作成	式	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	512,400	
設計打合せ	式	1		
土質地質調査業務				
技術業務・直接経費	式	1	238,000	
縮小版作成	冊	7		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	75,632	
交通費・宿泊費（打合せ）	式	1		
その他原価	式	1	4,285,435	
一般管理費等	式	1	6,752,268	
合計	式	1	19,310,000	