秋田自動車道　雄物川第一橋他２橋橋梁一般図作成

積　算　内　訳　書

令和　8年　10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概　　要

1．調査等業務名　秋田自動車道　雄物川第一橋他２橋橋梁一般図作成

2．道路名　秋田自動車道

3．施工箇所　（自）秋田県　横手市　塚堀字手取清水
（至）秋田県　大仙市　内小友

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

4．施工内容　現地踏査　1式
橋梁一般図作成　3案

5．期　間　自　令和　8年　10月　9日　～　至　令和　9年　8月　4日（ 300日間）

積　算　内　訳　書

調査等業務名	秋田自動車道　雄物川第一橋他２橋橋梁一般図作成

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
構造物設計				
橋梁一般図面作成	式	1	2,887,008	
現地踏査	式	1		
構造物設計　橋梁一般図作成　大戸川橋	案	1		
構造物設計　橋梁一般図作成　下根田橋	案	1		
構造物設計　橋梁一般図作成　雄物川第一橋	案	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	548,216	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	338,695	
交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,849,736	
一般管理費等	式	1	3,027,345	
合計	式	1	8,651,000	