
件名 秋田自動車道　峠山トンネル工事用仮橋設置工事

番号 対象ファイル名等 対象ページ
回　　　　答

1 06̲1設計図(仮橋) 1/160 いずれも通行は出来ません。
特記仕様書14.工事用道路に関する事項に示す工事用道路を使用するものと
お考え下さい。

2 06̲1設計図(仮橋) 64〜66、131
〜132，147
〜148，158
〜160

設計変更対象ではございません。設計図書及び貴社の施工計画に基づき必要
な費用を計上してください。

3 01特記仕様書 27〜30頁 材料調達地域の変更については、特記仕様書5.材料調達に伴う変更に示すと
おりです。

4 01特記仕様書 27〜30頁 設計変更対象ではございません。設計図書及び貴社の施工計画に基づき必要
な費用を計上してください。

5 01特記仕様書 27〜30頁 設計図書に基づき必要な費用を計上してください。

質問に対する回答について

質　問　事　項

重機や資機材搬出入にあたり、①錦秋湖サービスエリア(上り)駐車場北側に
ある管理用通路、②オアシス館北東側にある管理用通路、③錦秋湖サービス
エリア下り側オフランプ沿いにある施設(除雪ステーションと想定します。)のいず
れかを通行させていただくことは可能でしょうか。ご教示ください。

仮橋施工にあたり、足場、導杭・導枠が必要になりますが、設計変更対応いた
だけるのでしょうか。ご教示ください。

24-7　工事用仮橋(3)材料について、調達地域が岩手県、宮城県、茨城
県、大阪府となっておりますが、指定されている地域からの調達が出来ない場
合は、3)に記載がある材料以外でも調達可能な地域からの運搬として設計変
更対応いただけるのでしょうか。ご教示ください。

24-7　工事用仮橋(3)材料について、設計図に合わせて鋼材の加工が必要
になりますが、加工費は設計変更対応いただけるのでしょうか。ご教示ください。

24-7　工事用仮橋(3)材料について、エキストラの計上が必要な材料につい
ては、入札時にエキストラを考慮されていると考えてよいでしょうか。ご教示くださ
い。



6 06̲1設計図(仮橋) 全般 貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。

7 06　1　設計図（仮橋） 質問番号4に対する回答のとおりとなります。

8 06　1　設計図（仮橋） 質問番号2に対する回答のとおりとなります。

9 06　1　設計図（仮橋） 質問番号2に対する回答のとおりとなります。

10 金抜設計書 4〜5頁 積算に関する質問にはお答えできません。

11 特記仕様書 27〜30頁 質問番号3に対する回答のとおりとなります。

12 設計図（仮橋） 2〜132頁 質問番号2に対する回答のとおりとなります。

13 設計図（仮橋） 2〜148頁 質問番号2に対する回答のとおりとなります。工事用仮橋のうち、南本内川仮橋と小荒沢地区・仮橋A及び仮橋Bについ
て、杭施工のために導杭・導枠がないと施工精度が確保できないと思われます
が、設計関係図書に導杭・導枠に関する記載がありません。導杭・導枠の費
用は設計費に見込まれているのでしょうか。ご教示お願い致します。

仮橋の基礎杭施工費において、導杭・導枠工が公告数量に計上されていませ
ん。　別途協議と考えればよろしいですか。　ご教示願います。

基礎工の砂充填(H鋼、鋼管)は、掘削土の処理を当初考慮していないとの回
答を見ましたので、全て購入(砂(埋戻し用))するものと考えてよいでしょうか。ご
教示ください。

仮橋の材料費において、加工費が公告数量に計上されていません。　別途協
議と考えればよろしいですか。　ご教示願います。

仮橋の施工費において、足場設置・撤去工が公告数量に計上されていませ
ん。　別途協議と考えればよろしいですか。　ご教示願います。

工事用仮橋の材料については、加工費込みの価格で見積もられてますでしょう
か。ご教示お願い致します。

工事用仮橋の主要な鋼材の調達地域が岩手県となっていますが、工事の規
模からすると宮城県でないと調達不可能と思われますがいかがでしょうか。ご教
示お願い致します。

工事用仮橋のうち、南本内川仮橋と小荒沢地区・仮橋Aについて、足場がな
いと施工不可能と思われますが、設計関係図書に足場に関する記載がありま
せん。足場の費用は設計費に見込まれているのでしょうか。ご教示お願い致し
ます。


