

No.	項目名等	質問内容	回答内容
1	仕様書 1-16. 履行期間の変更 1-16-1. 事前協議	昨今の中東情勢の影響でプラ製品等の資材の値上げや在庫不足の懸念がございます。 現時点ではまだ問題ないのですが、進行の際に状況によっては在庫不足により納期が遅延する可能性もあり、そのような際、仕様書「1-16. 履行期間の変更」の事前協議にて、期後ろ倒しなどご相談は可能でしょうか？	契約書第16条の規定に基づく請求であれば、仕様書1-16に記載がある通り、履行期間の変更について事前協議が可能です。