

件名	東北自動車道 加須管内休憩施設舗装改良設計			
----	-----------------------	--	--	--

番号	質問分類(選択)	質問対象(選択)	質問箇所	質問事項	回答(発注者使用欄)
1	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	現地踏査	本業務は舗装改良設計となっているため、現地踏査の技術者編成と踏査日数は、連絡等施設詳細設計ではなく、舗装設計を基準に計上されているでしょうか？	そのとおり想定しております。
2	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	設計打合せ	打合せの技術者編成と打合せ回数をご教示ください。また、業務内容確認検査も最終と同じ技術者編成で計上されているでしょうか？	打合せ(現地踏査を除く6回)の技術者編成及び回数は以下を想定しております。 【中間】技師A:1.0人/回、技師B:1.0人/回 ×4回 【業務内容確認検査】技師長:1.0人/回、技師A:1.0人/回 ×1回 【完了検査】技師長:1.0人/回、技師B:1.0人/回 ×1回
3	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	直接費 交通費・宿泊費(外業)	交通費・宿泊費に(外業)とありますが、測量打合せの交通費は含まれないでしょうか。測量打合せの交通費は「技術業務 直接経費 交通費・宿泊費」に含まれるのでしょうか。ご教示願います。	調査等積算基準2-2-4(3)のとおり想定しております。
4	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2-1-2 地形測量	作業する際の縮尺について、記載がありません。1/500と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	そのとおりお考えください。
5	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2-2-2 現地踏査	本業務は休憩施設設計計画は連絡等施設 詳細設計、標準横断面作成・詳細図作成は舗装設計です。現地踏査は、連絡等施設設計の編成・日数、又は舗装設計の編成・日数のどちらで考えられていますでしょうか。ご教示願います。	舗装設計としてお考えください。
6	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2-2-6 設計打合せ	打合せ回数は6回と記載されております。6回には当初打合せを含まれておりますでしょうか。ご教示願います。	含まれておりません。
7	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2-1-1 基準点測量	調査等積算基準 3級基準点測量の備考に「基点設置と合わせて使用する。」とあります。基準点設置の費用も含まれると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	そのとおりお考えください。
8	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2-2-6	設計打合せについて ①業務内容確認検査及び完了検査を含め6回とは初回打合せを含まない回数でしょうか。 ②業務内容確認検査の編成をご教示ください。	①初回打合せは含まないものとしてお考えください。 ②打合せ(現地踏査を除く6回)の技術者編成及び回数は以下を想定しております。 【中間】技師A:1.0人/回、技師B:1.0人/回 ×4回 【業務内容確認検査】技師長:1.0人/回、技師A:1.0人/回 ×1回 【完了検査】技師長:1.0人/回、技師B:1.0人/回 ×1回
9	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	水準測量 3級水準測量	水準点測量の変化率は、「道路上」「道路外」のどちらを適用されていますか。	道路上を想定しております。
10	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2-1-2 地形測量	地形測量の縮尺は「1/200」「1/250」「1/500」「1/1000」のいずれを想定されていますか。	1/500を想定しております。
11	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2-1-3 測量打合せ	当初打合せは特記仕様書2-2-2現地踏査に含まれるとありますが、こちらは当初の測量打合せの編成が設計の現地踏査と同日数で同行するという認識でよろしいでしょうか。その場合、その分の費用は測量打合せとして計上するのでしょうか。	現地踏査の編成のみで当初打合せを行うことを想定しています。

件名	東北自動車道 加須管内休憩施設舗装改良設計				
----	-----------------------	--	--	--	--

番号	質問分類 (選択)	質問対象 (選択)	質問箇所	質問事項	回答 (発注者使用欄)
12	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2-1-4 交通費・宿泊費 (外業)	測量業務の外業に必要な交通費・宿泊費について、「外業」とは基準点測量および地形測量を指すという認識でよろしいでしょうか。 その場合、交通費・宿泊費とは、現地滞在することを想定した費用という認識でよろしいでしょうか。	外業については、ご認識のとおりとなります。 また、業務については日帰りでの実施を想定しております。
13	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	現地踏査	現地踏査は以下のいずれを想定されていますか。また、異なる場合は、詳細な編成および踏査日数をご教示ください。 ①休憩施設設計計画における「連絡等施設設計 詳細設計 SA 3.75日」 ②標準横断面図作成における「舗装設計 SA片側 0.625日」	②を想定しております。
14	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2-2-6 設計打合せ	打合せ回数は6回とありますが、その内訳は以下の認識でよろしいでしょうか。 ・設計に関する中間打合せ 4回 ・業務内容確認検査 1回 ・完了検査 1回	そのとおりお考え下さい。
15	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2-2-6 設計打合せ	業務内容確認検査と完了検査の編成をご教示ください。	打合せ（現地踏査を除く6回）の技術者編成及び回数は以下を想定しております。 【中間】技師A：1.0人/回、技師B：1.0人/回 ×4回 【業務内容確認検査】技師長：1.0人/回、技師A：1.0人/回 ×1回 【完了検査】技師長：1.0人/回、技師B：1.0人/回 ×1回
16	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2-3 交通費・宿泊費	現地踏査に必要な交通費・宿泊費は「ライトバン」「公共交通機関」のどちらを想定されていますか。	ライトバンを想定しております。