

横浜新道 新保土ヶ谷IC～川上IC間 付加車線工事今井IC修正設計

積 算 内 訳 書

令和 8年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 横浜新道 新保土ヶ谷IC～川上IC間 付加車線工事今井IC修正設計

2. 路線名 横浜新道

3. 施工箇所 (自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区藤塚町
(至) 神奈川県横浜市戸塚区川上町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 附帯工設計
擁壁 3断面
詳細図作成 1枚
工事発注用図面作成 図面修正 7枚
工事発注用図面作成 数量計算 4枚
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 8年 6月 10日 ～ 至 令和 8年 9月 7日 (90日間)

調査等業務名	横浜新道 新保土ヶ谷IC～川上IC間 付加車線工事今井IC修正設計
--------	-----------------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	4,079,968	
附帯工設計 擁壁	断面	3		
附帯工設計 詳細図作成A	枚	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	101,797	
附帯工設計 工事発注用図面作成 図面修正 A 1	枚	4		
附帯工設計 工事発注用図面作成 図面修正 A 2	枚	3		
附帯工設計 工事発注用図面作成 数量計算	枚	4		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	559,500	
附帯工設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	93,254	
附帯工設計 電算機使用料	式	1		
附帯工設計 交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,552,988	
一般管理費等	式	1	3,972,493	
合計	式	1	11,360,000	