

新霞が関ビル 16階東レイアウト工事

積算内訳書

令和8年6月

東日本高速道路株式会社

工 事 概 要

1. 工事名 新霞が関ビル 16階東レイアウト工事

2. 路線名 _____

3. 工事箇所 (自) 東京都千代田区
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

4. 施工内容 本件は、新霞が関ビル16階東側他のフロアについて、
執務室のレイアウト工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和8年6月17日 ~ 至 令和8年11月30日

積算内訳書 (1)

| | | | |
|-----|--------------------|------|------|
| 工事名 | 新霞が関ビル 16階東レイアウト工事 | 工事区分 | 建築工事 |
|-----|--------------------|------|------|

| 名称 | 金額 | 直接工事費 | 共通費 | | | 備考 |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | 現場管理費 | 諸経費 | 管理料 | |
| レイアウト工事 | 31,330,274 | 26,201,974 | 1,310,100 | 2,751,200 | 1,067,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 31,330,274 | 26,201,974 | 1,310,100 | 2,751,200 | 1,067,000 | |

積算内訳書 (4)

| | |
|-----|--------------------|
| 工事名 | 新霞が関ビル 16階東レイアウト工事 |
| 費目名 | レイアウト工事 |
| 工種名 | 16階東レイアウト工事 |

| 名称 | 単位 | 数量 | 金額 | 備考 |
|-------------|----|----|-----------|----|
| 共通仮設工事 | 式 | 1 | 1,564,300 | |
| 建築工事 | 式 | 1 | 5,215,130 | |
| 電気設備工事 | 式 | 1 | 2,471,334 | |
| 空調設備工事 | 式 | 1 | 4,496,980 | |
| スプリンクラー設備工事 | 式 | 1 | 1,032,630 | |
| 電話設備工事 | 式 | 1 | 250,000 | |
| LAN設備工事 | 式 | 1 | 334,200 | |
| 什器移動作業 | 式 | 1 | 430,200 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

積算内訳書 (5)

| | |
|-----|--------------------|
| 工事名 | 新霞が関ビル 16階東レイアウト工事 |
| 費目名 | レイアウト工事 |
| 工種名 | 17階西レイアウト工事 |

| 名称 | 単位 | 数量 | 金額 | 備考 |
|-------------|----|----|-----------|----|
| 共通仮設工事 | 式 | 1 | 604,780 | |
| 建築工事 | 式 | 1 | 1,646,020 | |
| 電気設備工事 | 式 | 1 | 1,343,480 | |
| 空調設備工事 | 式 | 1 | 769,470 | |
| スプリンクラー設備工事 | 式 | 1 | 1,032,020 | |
| 電話設備工事 | 式 | 1 | 41,000 | |
| LAN設備工事 | 式 | 1 | 338,700 | |
| 什器移動作業 | 式 | 1 | 353,200 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

積算内訳書 (6)

| | |
|-----|--------------------|
| 工事名 | 新霞が関ビル 16階東レイアウト工事 |
| 費目名 | レイアウト工事 |
| 工種名 | 18階東レイアウト工事 |

| 名称 | 単位 | 数量 | 金額 | 備考 |
|-------------|----|----|---------|----|
| 共通仮設工事 | 式 | 1 | 78,900 | |
| 建築工事 | 式 | 1 | 304,320 | |
| 電気設備工事 | 式 | 1 | 209,800 | |
| 電話設備工事 | 式 | 1 | 223,000 | |
| スプリンクラー設備工事 | 式 | 1 | 853,030 | |
| LAN設備工事 | 式 | 1 | 334,300 | |
| 什器移動作業 | 式 | 1 | 200,200 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

