

首都圏中央連絡自動車道 鬼怒川高架橋張出床版撤去工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 鬼怒川高架橋張出床版撤去工事

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 茨城県 坂東市 弓田 (STA 176+92)
(至) 茨城県 常総市 三坂町 (STA 266+28)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

非常電話張出床版撤去工	1箇所
情報板張出床版撤去工	1箇所
詳細設計	1式

5. 期 間 自 令和 8年 7月 3日 ～ 至 令和 9年 3月 29日 (270日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 鬼怒川高架橋張出床版撤去工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
鋼構造物工	式	1	3,558,875		
鋼構造物の詳細設計	式	1	3,558,875	1 式	
構造物保全工	式	1	16,326,800		
構造物補修工	式	1	16,326,800	非常電話張出床版撤去工 1 箇所 情報板張出床版撤去工 1 箇所	
雑工	式	1	1,903,983		
交通保安要員	式	1	1,903,983	交通監視員 51 人・日	
目的物工事費 計	式	1	21,789,658		
直接工事費 計	式	1	21,789,658		
共通仮設費	式	1	2,670,000		
率計上分	式	1	2,670,000		
現場管理費	式	1	9,250,000		
間接工事費 計	式	1	11,920,000		
工事原価	式	1	33,709,658		
一般管理費等	式	1	6,567,342		
工事価格	式	1	40,277,000		