
東日本高速道路株式会社　北海道支社
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質問事項と回答

番号 質問事項 回　　答

1 特記仕様書７-４にて冬季休止期間中の４月にトマム橋の鋼構造物の架設
が記載されております。概略工程表において冬季の足場は撤去とありま
す。架設作業において足場は必要となりますが設置可能と解釈してよろ
しいでしょうか。また、串内橋の床版工においても3月・４月での足場設
置は可能と解釈してよろしいでしょうか。

特記仕様書7－2「冬季休止期間における作業」に示すとおり、トマム橋
の架設工等関連工事及び串内橋の架設工・床版工等関連作業について
は、冬季休止期間中に作業を行うこととしております。
当該作業には、これらの施工に必要となる足場の設置作業を含みます。

（工事名）道東自動車道　串内橋（鋼上部工）工事

質問書に対する回答


