東日本高速道路株式会社　北海道支社
支　社　長　　宮入　徹往

質問書に対する回答

（工事名）道央自動車道　室蘭管内のり面補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回　　答
1	特記仕様書 P14 に規制時間は、8：00～17：30 の 9 時間 30 分となっています。土木工事積算基準　第 25 編　交通規制より交通保安要員の拘束時間を算出すると準備・移動の 1.5 時間と移動・片付けの 1.0 時間を加算して 12 時間となります。 　この場合、1 日の標準労働時間を超えていますので複数班により積算をおこなっていると考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、交通保安要員の拘束時間をご教授願います。	御社の施工計画に基づき必要な費用を計上ください。
2	特記仕様書 P17～18 に快適トイレの記載がありますが、設計変更での計上であり当初未計上と考えてよろしいでしょうか。	その通りです。
3	特記仕様書 P18 に補足事項として「立木伐採処理（途中省略）、試掘を追加する場合がある」との記載があります。これらは、設計変更の計上であり当初設計書の諸雑費①には積み上げによる項目は無く、率計上のみとされていると考えてよろしいでしょうか。	「22. 補足事項」の「22-1 設計図書の変更及び追加」に記載の内容に関しましては当初の契約には含まれず、変更又は追加の指示を行った場合、協議のうえ設計変更の対象となります。

以　　上