

首都圏中央連絡自動車道
入間川高架橋耐震補強工事

割 掛 対 象 表

令和 8年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社
所 沢 管 理 事 務 所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	仮設材等運搬費 A	仮設材等運搬費 B	非破壊検査試験費 A	非破壊検査試験費 B	塗膜成分調査費 A	塗膜成分調査費 B	◎ 仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	支保工費	移動足場工費	吊足場工費（標準型側面）	◎ 試験費	鉄筋位置調査工費 A
		固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固		固
構造物掘削			○												
特殊部 A P 1 2			○												
特殊部 A P 2 7			○												
特殊部 A P 2 8			○												
特殊部 A P 3 1			○												
特殊部 B P 1 6		○													
特殊部 B P 1 7		○													
特殊部 B P 1 8		○													
特殊部 B P 2 0		○													
特殊部 B P 2 1		○													
特殊部 B P 2 2		○													
特殊部 C P 1			○												
コンクリート A 1 - 5				○					○						
縁端拡幅工 B コンクリート				○							○				

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	仮設材等運搬費 A	仮設材等運搬費 B	非破壊検査試験費 A	非破壊検査試験費 B	塗膜成分調査費 A	塗膜成分調査費 B	◎ 仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	支保工費	移動足場工費	吊足場工費（標準型側面）	◎ 試験費	鉄筋位置調査工費 A
		固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固		固
緑端拡幅工B															○
アンカー工 φ 2 9 ・ 2 9 5 （水平方向）															○
アンカー工 φ 3 2 ・ 3 4 0 （水平方向）															○
アンカー工 φ 3 5 ・ 3 8 5 （水平方向）															○
アンカー工 φ 4 2 ・ 4 9 0 （水平方向）															○
落橋防止構造															○
アンカー工 φ 4 5 ・ 5 3 5 （水平方向）															○
アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 （水平方向）															○
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 （水平方向）															○
横変位拘束構造M															○
アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 （下方向）															○
アンカー工 φ 5 1 ・ 8 3 0 （下方向）															○
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 （水平方向）															○
炭素繊維巻立て工 A－1									○						
中間貫通鋼材工 φ 4 2 ・ 2 0 0 0 （水平方向）															○
φ 4 2 ・ 2 3 0 0 （水平方向）															○

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	仮設材等運搬費 A	仮設材等運搬費 B	非破壊検査試験費 A	非破壊検査試験費 B	塗膜成分調査費 A	塗膜成分調査費 B	◎ 仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	支保工費	移動足場工費	吊足場工費（標準型側面）	◎ 試験費	鉄筋位置調査工費 A
		固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固		固
中間貫通鋼材工															○
φ 4 2 ・ 2 5 0 0 （水平方向）															○
φ 4 2 ・ 2 6 0 0 （水平方向）															○
あと施工せん断補強工															
φ 4 2 ・ 2 4 9 5 （水平方向）															
φ 4 2 ・ 2 5 2 1 （水平方向）															
P C M巻立て工					○					○					
上部工補強工 A						○									
B 1 （夜）												○			
B 2							○						○		

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	鉄筋位置調査工費B															
割掛先契約項目		固															
構造物掘削																	
特殊部A P 1 2																	
特殊部A P 2 7																	
特殊部A P 2 8																	
特殊部A P 3 1																	
特殊部B P 1 6																	
特殊部B P 1 7																	
特殊部B P 1 8																	
特殊部B P 2 0																	
特殊部B P 2 1																	
特殊部B P 2 2																	
特殊部C P 1																	
コンクリート A 1－5																	
縁端拡幅工B コンクリート																	

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	鉄筋位置調査工費B															
割掛先契約項目			固														
縁端拡幅工B																	
アンカー工 φ 2 9 ・ 2 9 5 （水平方向）																	
アンカー工 φ 3 2 ・ 3 4 0 （水平方向）																	
アンカー工 φ 3 5 ・ 3 8 5 （水平方向）																	
アンカー工 φ 4 2 ・ 4 9 0 （水平方向）																	
落橋防止構造																	
アンカー工 φ 4 5 ・ 5 3 5 （水平方向）																	
アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 （水平方向）																	
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 （水平方向）																	
横変位拘束構造M																	
アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 （下方向）																	
アンカー工 φ 5 1 ・ 8 3 0 （下方向）																	
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 （水平方向）																	
炭素繊維巻立て工																	
A－1																	
中間貫通鋼材工																	
φ 4 2 ・ 2 0 0 0 （水平方向）																	
φ 4 2 ・ 2 3 0 0 （水平方向）																	

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	鉄筋位置調査工費B															
			固														
割掛先契約項目																	
中間貫通鋼材工																	
φ42・2500（水平方向）																	
φ42・2600（水平方向）																	
あと施工せん断補強工																	
φ42・2495（水平方向）			○														
φ42・2521（水平方向）			○														
PCM巻立て工			○														
上部工補強工																	
A																	
B1（夜）																	
B2																	

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。