

2019(平成31)年度の 発注見通しについて (管理)


2019年4月24日



管理事業本部 保全部 保全課

あなたに、ベスト・ウェイ。





工種別見通し公表件数内訳(全90件)





一般競争入札方式, 1




長野自動車道 一本松トンネル補強工事

区間	長野自動車道 麻績IC～姥捨SIC
工事名	長野自動車道 一本松トンネル補強工事
供用開始	平成5年3月
工事数量	インバート設置:約200m
公告時期	第2四半期公告予定
契約方式	条件付一般競争入札方式





区間	東京外環自動車道 草加IC～外環三郷西IC間
工事名	東京外環自動車道 八潮橋SFRC舗装工事
施工概要	八潮橋(内):延長126m(走行車線) 八潮橋(外):延長126m(走行車線)
供用開始	平成4年11月
工事数量	SFRC舗装 約0.2km ³
公告時期	第4四半期公告予定
契約方式	条件付一般競争入札方式

<現況>



<補修後>





東北自動車道 平川橋床版取替工事

区間	東北自動車道 碓ヶ関IC～大鰐弘前IC
工事名	東北自動車道 平川橋床版取替工事
橋梁形式	平川橋(鋼3径間連続非合成鉄桁)ⒶⒷ
橋長・幅員	橋長:129.5m、幅員9.25mⒶ、9.75mⒷ
供用開始	昭和55年10月
工事数量	床板取替 約2,500m ²
公告時期	第4四半期
契約方式	条件付一般競争入札方式





平川橋



関越自動車道 中之島橋床版取替工事

区間	関越自動車道 塩沢石打IC～六日町IC間
工事名	関越自動車道 中之島橋床版取替工事
橋梁形式	中之島橋(鋼3径間連箱桁+鋼単純合成鉄桁)ⓐⓑ
橋長・幅員	橋長ⓐ: 190+37.5m、幅員: 10.0m 橋長ⓑ: 190+24.1m、幅員: 10.0m
供用開始	昭和59年11月
工事数量	床版取替工 約1,600m ²
公告	第4四半期
契約方式	一般競争入札方式





道東自動車道札幌管内車線区分柵設置工事


区間	道東自動車道 千歳恵庭JCT～夕張IC間
工事名	道東自動車道札幌管内車線区分柵設置工事
供用開始	平成11年10月
工事数量	車線区分柵 約21km
工期	第3四半期
契約方式	条件付一般競争入札方式




平面図



正面図



断面図




設計中および今後、発注予定の主な設計業務(橋梁)

○ : 耐震補強設計(設計中)

○ : 耐震補強設計(公告中・予定)

○ : 床版取替設計(設計中)

※現時点での予定であり変更となる場合があります



設計中および今後、発注予定の主な設計業務(トンネル・土工)

- :トンネル設計(設計中)
- :のり面補強設計(設計中)
- :のり面補強設計(公告中・予定)

※現時点での予定であり変更となる場合があります

