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割掛対象表参考内訳書 

【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械運搬費

（トンネル） 

トンネル工事に使用する質量20t以上の

建設機械の貨物自動車等による運搬及

び運搬時の損料に要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 ホイールローダ サイドダンプ式－3.0m3－24.4ｔ－1台－1往復 

 トンネル用ダンプトラック－25t積－20t－7台－1往復 

工事用機械分解組

立費（トンネル） 

トンネル工事に使用する重建設機械の分

解、組立、輸送及び運搬時の損料または

賃料に要する費用をいう。 

3ブームホイールジャンボ－1台－1往復 

コンクリート吹付機20ｍ3/h級－1台－1往復  

 

工事用機械分解組

立費（スノーシェッド） 

スノーシェッド工事に使用する重建設機械

の分解、組立、輸送及び運搬時の損料ま

たは賃料に要する費用をいう。 

湿地ブルドーザ－20t級－1台－4往復 

バックホウ－1.0m3－1台－4往復 

工事用機械分解組

立費（ずり処理） 

ずり処理工に使用する重建設機械の分

解、組立、輸送及び運搬時の損料または

賃料に要する費用をいう。 

湿地ブルドーザ－20t級－1台－4往復（坑外仮置場②） 

湿地ブルドーザ－20t級－1台－3往復（本線内盛土場①②、本線外盛土場⑥） 

湿地ブルドーザ－20t級－1台－現場内移動-2回（本線内盛土場①②、本線外盛土場⑥） 

仮設材運搬費 

（地盤改良） 

地盤改良施工時に設置する鋼矢板の運

搬に要する費用をいう 

運搬距離73km（片道） 

仮設材運搬費 

（林道迂回路） 

林道迂回路に設置する置式仮設防護柵

の運搬に要する費用をいう 

運搬距離73km（片道） 

電力基本料金費 電力等の基本料に要する費用をいう。 電力基本料金費－高圧A・総電力使用量約400万kwh  

ロックボルト長さ検査

費 

トンネルロックボルト長さ検査に要する費

用をいう。 

超音波探傷器供用日数－42.8ヵ月 
〇 

火薬庫費 火薬庫の営繕（設置・撤去、維持・補修）

に要する費用をいう。 

火薬を使用する月数－42.8ヶ月 
 

トンネル呼吸用防護

具費 

トンネル工事における電動ファン付粉じん

用呼吸用防護具に要する費用をいう。 

電動ファン付呼吸用保護具－1式 
 

非破壊検査試験費 コンクリート構造物の非破壊試験による

鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。 

スノーシェッド 頂版下面－62箇所（箇所/50m2）、外側面－99箇所（箇所/50m2）、 

内側面－59箇所（箇所/50m2） 

 

基準試験費B 覆工コンクリートのトンネル施工管理要領

に基づいて行う中流動繊維補強コンクリ

ート配合決定のための基準試験に要する

費用をいう。 

試し練り-1回 

実機試験-1回 

 

地質調査等費 地盤改良施工における等、平板載荷試

験、サウンディング、その他原位置試験に

要する費用をいう。 

平板載荷試験 7か所  

 



【準備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用道路維持補

修費 

工事用道路（本線内工事用道路を除く）の

維持補修に要する費用をいう。 

舗装の維持補修 

散水車5,500～6,500L 38ヵ月 

清掃距離 6.6km、2回／日 

 

工事車両泥落し装置

費 

泥落し装置に要する費用をいう。 1.鬼光頭工事用道路終点-乾式かさ上げ全車輪回転型-1台 43.6ヵ月 

2.本線内盛土場①出入付近-乾式かさ上げ全車輪回転型-1台 11.0ヵ月 

3.本線内盛土場②出入付近-乾式かさ上げ全車輪回転型-1台 4.3ヵ月 

4.本線外盛土場⑥出入付近-乾式かさ上げ全車輪回転型-1台 1.5ヵ月 

 

坑内外仮設備保守

費 

坑内及び坑外の仮設備の維持・点検保

守に要する費用をいう。 

保守期間－42.8 ヵ月  

坑内仮排水設備費  坑内仮排水用の排水溝または素掘側溝

及び覆工箇所等のサンドポンプに要する

費用をいう。  

強制排水 排水ポンプ2.6kw-2台 44.8ヶ月 

素掘り側溝 2,444ｍ 

 

 

【仮設備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

足場工費（坑門工） トンネル面壁施工に必要な足場工に要す

る費用をいう。 

手摺先行枠組足場－684.1空㎥ 

（一般構造物）  

10ｍ未満－684.1空㎥ 

 

足場工費（スノーシェ

ッド） 

スノーシェッド施工に必要な足場工に要す

る費用をいう。 

手摺先行枠組足場－5910.2空㎥ 

（一般構造物）  

10ｍ未満－5910.2空㎥ 

 

支保工費 コンクリート構造物施工時、所定の形状

のコンクリート構造物に仕上げるための、

仮設の支保構造物に要する費用をいう。  

【くさび結合支保工】 スノーシェッド BX-22～25 

BX-22 載荷荷重2.8ｔ/㎡・桁下高さ5.3ｍ・支保工存置日数6ヵ月－765.8空㎥ 

BX-23 載荷荷重3.3ｔ/㎡・桁下高さ5.3ｍ・支保工存置日数6ヵ月－886.0空㎥ 

BX-24 載荷荷重3.3ｔ/㎡・桁下高さ5.3ｍ・支保工存置日数6ヵ月－886.0空㎥ 

BX-25 載荷荷重3.3ｔ/㎡・桁下高さ5.3ｍ・支保工存置日数6ヵ月－886.0空㎥ 

 

移動支保工費 コンクリート構造物施工時、所定の形状

のコンクリート構造物に仕上げるための、

仮設の移動支保構造物に要する費用を

いう。 

移動支保工 ２基－BX-1～21 

〇 

ダンプトラック運転費 ずり処理工に使用するダンプトラックの供

用日損料及び坑内ずり運搬の補助労務

に要する費用をいう。 

補助ベンチ付全断面掘削工法、延運転月数－42.8ヶ月、昼夜2交代、地山分類：C

及びD、往復走行時間－約20分  



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

吹付設備費 トンネルの吹付コンクリート工の坑外設備

に要する費用をいう。 

吹付けプラント設備組立解体 1 式－設置期間 42.8 ヵ月 

  
 

積卸し設備費 坑口付近に設置するロックボルト、鋼アー

チ支保工等の積卸し設備に要する費用及

び坑内運搬車の損料、労務費をいう。 

ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 10ｔ吊－42.8 ヵ月 

黒煙浄化装置付クレーン装置付トラック4ｔ 2.9t吊－42.8ヵ月  

換気設備費 トンネルの施工に伴い発生する有害物質

を、許容濃度以下に希釈するために必要

な換気設備に要する費用をいう。 

送風機-3,000m3/min級（160kw×2）-1台-41.1ヵ月（切羽位置50m～貫通まで） 

集じん機-2,700m3/min級（61kw）-1台-34.1ヵ月（切羽位置500m～貫通まで） 

送風管の敷設延長－φ1,800mm－2,321m 

 

給水設備費 

 

トンネル掘削等でのせん孔、コンクリート

打設及び坑外設備の洗浄等に必要な給

水設備に要する費用をいう。 

【水源→水槽】取水ポンプ7.5kw－44.8ヶ月 取水管φ80 坑外－26.6ｍ  

【水槽→坑内】  

給水ポンプ7.5kw－42.8ヶ月、貯水槽(設置・撤去)1箇所－42.8ヵ月 

ガス管白ネジ付 坑内－2,444ｍ 坑外－43ｍ 

〇 

工事用電力設備費 トンネル坑内・外の引込設備、受電設備、

配電設備及び照明設備等の二次側電力

設備に要する費用をいう。 

受配電設備１式 

 

工事用電力費 トンネル坑内・外の動力及び照明用の使

用電気料をいう。 

主要使用設備 1 式 電力使用期間－55.4 ヶ月  

総負荷設備合計容量－約 36,300kw 

 

足 場 費 （ 覆 工 防 水

工・補強鉄筋用） 

トンネルの覆工防水工、補強鉄筋の施工

に必要な足場台車に要する費用をいう。 

足場台車 損料・組立・解体 1 式－使用延長－2,444.3ｍ  

 

吹付設備上屋費 吹付けプラントの上屋に要する費用をい

う。 

吹付設備上屋－4間×10間－42.8ヵ月 

8.0m×20.0m 
 

汚濁水処理設備上

屋費 

汚濁水処理設備の上屋に要する費用を

いう。 

汚濁水処理設備上屋－2間×6間－42.8ヵ月 

6.0m×15.0m  

 

【雑工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

切土部施工基面の

整形費 

共通仕様書 2-6-5（6）の規定を満足する

よう上部路床面の不陸整正に要する費

用。 

切土基面整形 土砂 166.0㎡ 

 

のり面仕上げ費 共通仕様書 2-6-5（8）及び 2-7-5（6）に規

定する作業に要する費用をいう 

盛土のり面仕上げ 2,185.9㎡ 
 

火薬取扱い費 火薬の取扱いに要する費用をいう。 火薬を使用する月数－42.8ヶ月  



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

箱抜工費 トンネル防災設備等のための覆工コンク

リートの箱抜に要する費用をいう。 

木製型わく－633.2㎡  補強材の設置－14.655ｔ  

支保工の切断撤去－10.533ｔ  ロックボルト撤去－497本 
〇 

インバート妻型わく費 インバートコンクリート打設のための妻型

わくに要する費用をいう。 

木製型わく－2,382.6㎡ 
 

坑口切付費 トンネル掘削に先立って行う、坑口付け

に要する鋼アーチ支保工の補強等、及び

のり面保護工に要する費用をいう。 

土のう（62cm×48cm）－6,024 袋  

外型わく（キーストンプレート 650×25×1.2）－1.422t  

吹付けコンクリート（ｔ＝20cm）－103.6 ㎡ 

コンクリート吹付（ｔ＝10ｃｍ）－579.0 ㎡（坑口のり面部） 

 

防音扉費 爆破音等を低減するためにトンネル坑口

付近に設置する扉に要する費用をいう。 

防音扉－1基（掘削中に覆工コンクリートを開始するため、1回分の撤去再設置を含

む） 
○ 

避難連絡坑接続部

処理費 

本線と避難連絡坑の接続部の施工に要

する費用をいう。 

補強材の設置－0.632ｔ  支保工の切断撤去－0.774ｔ 

ロックボルト撤去－45本 
 

 


