

東北自動車道
栗原 I C 管理施設実施設計

特記仕様書

令和 8 年 7 月

東日本高速道路株式会社 東北支社
仙台工事事務所

第1章 一般事項

1-1 適用範囲

本特記仕様書は、東日本高速道路(株) 東北支社 仙台工事事務所(以下「NEXCO東日本」という。)が発注する『東北自動車道 栗原 I C 管理施設実施設計』に適用する。

また、本業務の遂行にあたっては、本特記仕様書によるほか、NEXCO東日本が定める「施設工事調査等共通仕様書(令和8年7月)」(以下「施設共通仕様書」という。)により実施するものとする。

1-2 調査等概要

1-2-1 調査等名 東北自動車道 栗原 I C 管理施設実施設計

1-2-2 路線名 東北縦貫自動車道弘前線

1-2-3 履行箇所 自) 福島県福島市(福島西 I C)
至) 宮城県栗原市(栗原 I C)

1-2-4 履行内容 本業務は、東北自動車道 栗原 I C 新設に伴う管理施設の実施設計を行うものである。

- ① 栗原 I C 料金所棟新築 基本修正設計
- ② 栗原 I C 電気室棟新築 基本修正設計
- ③ 栗原 I C 料金所棟新築 実施設計
- ④ 栗原 I C 電気室棟新築 実施設計
- ⑤ 栗原 I C トールゲート棟新築 実施設計
- ⑥ 栗原 I C 本線規制器材庫新築 実施設計
- ⑦ 福島西 I C 料金所棟改修 実施設計
- ⑧ 古川 I C 料金所棟改修 実施設計

1-2-5 履行期間 本業務は、施設共通仕様書 1-13「着手日等」の規定によらず、受注者の円滑な業務執行体制の確保を図るため、事前に技術者確保等の準備を行うことができる全体履行期間及び余裕期間を設定した業務であり、発注者が示した全体履行期間内(業務完了期限までの間)で、受注者が業務の始期(業務着手日)及び終期(業務完了日)を任意に設定することができる。なお、契約上の履行期間は、契約保証取得の日の翌日から受注者が設定した業務の終期までの期間とする。

余裕期間内は、管理技術者を設置することを要しない。また、業務着手以外の業務のための準備を行うことができるが、現地調査や打合せを行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

受注者は、落札者決定から 10 日以内に、履行期間通知書(別紙-1)により、業務の始期及び終期を発注者へ通知しなければならない。

- ・全体履行期間(完了期限): 契約保証取得の日の翌日から 390 日間(まで)
- ・余裕期間(業務着手期限): 契約保証取得の日の翌日から 60 日間(まで)

1-3 貸与品に関する事項

施設共通仕様書 3-3-3「資料の貸与」に基づく貸与資料は、施設共通仕様書の表 3-2「貸与資料」によらず下表のとおりとする。なお、設計にあたっては内容と主旨等を十分に理解し、本業務に反映させるものとする。

図面等の種類	形式	貸与予定日
東北自動車道 栗原 I C 管理施設 新築基本設計	報告書 (PDF) 図面 (PDF、CAD)	契約締結日の翌日から7日以内
令和5年度 東北自動車道 栗原 I C 諸設備基本設計	報告書 (PDF) 図面 (PDF、CAD)	契約締結日の翌日から7日以内
東北自動車道 栗原 I C 舗装工事 発注用図面作成業務	図面 (PDF、CAD)	契約締結日の翌日から7日以内
栗原 I C 地質調査	報告書 (PDF)	契約締結日の翌日から7日以内
その他監督員の必要と認めた図書等		

1-4 受注者相互の協力

施設共通仕様書1-20「受注者相互の協力」に示す、隣接または関連の調査等については、下表に示すとおりである。なお、本業務の履行期間中に関連調査等が追加となった場合は、監督員の指示により、これら関係者と相互に協力しなければならない。

件名	履行期間	受注者	発注機関
東北自動車道 栗原 I C 諸設備詳細設計	未定	未定	NEXCO 東日本

1-5 疑義について

本業務にあたり、疑義が生じた事項及び本特記仕様書に記載されていない事項については、監督員と協議し指示に従うものとする。

1-6 監督員等

本設計業務の監督員は、NEXCO 東日本 仙台工事事務所長とする。

1-6-1 主任補助監督員の権限

施設共通仕様書1-6-3「主任補助監督員」の規定によるほか、主任補助監督員に委任する権限は、以下のとおりとする。

- (1) 調査等請負契約書（以下「契約書」という。）に規定する監督員権限のうち以下の事項

条項	項目	内容
第9条 第2項四号	監督員	業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合 その他契約の履行状況の調査

1-6-2 補助監督員の権限

施設共通仕様書1-6-4「補助監督員」の規定によるほか、補助監督員に委任する権限は、以下のとおりとする。

- (1) 契約書に規定する監督員権限のうち以下の事項

条項	項目	内容
第9条 第2項四号	監督員	業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行 内容との照合その他契約の履行状況の調査

1-7 成果品に関する一般的事項

1-7-1 成果品の製本等

設計図及び設計報告書の製本等については、以下のとおりとする。

項目	出力用紙の大きさ	成果品項目		図面仕上げ区分
		製本	電子データ	
設計報告書	A4 または A3	1 部	2 部	C
仕 様 書	A4			C
設 計 図	A3			D
設計計算書	A4 または A3			C
数量計算書	A4 または A3			C
(凡例) C：ワード（MS－WORD）またはエクセル（MS－EXCEL）仕上げ D：AutoCAD仕上げ（ただし撤去図等については監督員との協議によるものとする）				
(注1) 製本については、A3判またはA4判パイプ式ファイル綴じとする。				
(注2) 仕様書・設計計算書は、設計報告書に含めることも可とする。				
(注3) 仕様書の構成区分は建築、電気設備、機械設備の工事種別毎に作成し、一般事項は不要とする。				

1-7-2 補足事項

(1) CADを使用する場合の図面のファイル形式

図面の電子データを納品する場合は、図面のファイル形式をDWG形式とする。

① ファイル形式がDWG形式に変換できない場合は、監督員と協議するものとする。

(2) 紙の基図を使用し成果品を作成する場合のファイル形式等

紙の基図を使用し成果品を作成する場合は、電子データ化にあたり、

① 基図をイメージデータ(TIFF)とした後にCADを使用する。

② 紙の成果品をイメージデータ(TIFF)化する。

等の方法によるものとする。

なお、スキャニングの解像度は、400dpi(モノクロ)を標準とし、スキャニングの対象図面の状態に応じて適宜変更するものとする。

また、電子データ化にあたって、ファイル名、レイヤ名及び図面管理項目等については、CADによる図面作成要領 施設編の関連項目に準じて行うものとする。

1-8 計画工程表

1-8-1 計画工程表の記載事項

施設共通仕様書 1-14-1「作業計画書の提出」(2)に示す作業計画書中の計画工程表(別紙-2)の作成にあたっては、作業完了時期を明示し提出するものとする。ただし、記載する項目は監督員と受注者との協議の上変更することができるものとする。

計画工程表は本特記仕様書 1-3「貸与品に関する事項」に示す資料の貸与時期、施設共通仕様書 1-9-4「照査の実施」に基づく照査の実施時期及び施設共通仕様書 1-22「打合せ」に規定する打合せの実施時期についても十分検討の上作成するものとし、これらの事項は計画工程表に記載するものとする。

1-8-2 計画工程表に基づく作業状況の報告

受注者は施設共通仕様書 1-22「打合せ」に規定する打合せの実施時に、作業の実施状況を計画工程表に記載した上で監督員に報告をするとともに、施設共通仕様書様式第 1-4 号「調査等打合簿」に添付するものとする。

なお、受注者は前項で規定した完了時期が著しく変更となる場合は、施設共通仕様書 1-14-3「変更作業計画書」に基づき変更計画工程表を監督員に提出するものとする。また、その結果調査等内容の変更が生じる場合の取扱いを受注者と監督員との協議の上決定するものとする。

1-9 打合せ及び現地調査

本業務に必要な打合せ回数及び現地調査は下記によるものとし、打合せ及び現地調査の時期

については監督員と協議のうえ決定するものとする。また、打合せを行った際には調査等打合簿を作成し、監督員へ提出するものとする。なお打合せ回数が増減しても、費用の変更は行わないものとする。

項 目	回数	人員	備考
現地調査	1回	2人以上	当初打合せと兼ねることができる
中間打合せ	3回	2人以上	
業務内容確認検査	1回	2人以上	
最終打合せ (完了検査)	1回	2人以上	

1-10 クマ対策に係る費用

1-10-1 定義

クマ対策に係る費用とは、現地調査においてクマに襲われる事故を防止するために要した費用をいう。

1-10-2 対象品目

クマ対策の対象品目は、下表に示すものとし、記載されたもの以外については、事前に受注者と監督員の間で協議するものとする。

品目
熊撃退スプレー、注意喚起看板、熊鈴、ラジオ、ホイッスル、ホーン、鐘、鳥獣害防除機器、大音量スピーカー、低周波音スピーカー、サイレン、火薬銃、ロケット花火、獣よけ線香、獣よけシート、忌避剤、赤外線カメラ、電気柵、監視カメラ、箱罠

ただし、上記の継続使用にあたり必要となる電源に要する消耗品（電気料金、乾電池、発動発電機の燃料等）は対象外とする。

1-10-3 クマ対策実施報告書の提出

受注者は、クマ対策に係る費用を請求する場合は、クマ対策実施報告書を作成し、監督員へ提出するものとする。

クマ対策実施報告書に記載する内容は、以下の事項とする。

- ① クマ対策毎の実施数量及び実施期間
- ② 実施状況が確認できる資料
- ③ 支払実績が確認できる資料

※ 熊撃退スプレー等の消耗品は、上記①～③の確認をもって使用前の購入品を費用計上するものとする。

1-11 調査等打合簿の作成及び提出について

受注者による施設共通仕様書 1-22「打合せ」に規定する調査等打合簿の監督員への提出は、打合せ後7日以内（休日等を除く）に監督員に提出するものとする。

また、監督員は受注者より提出のあった調査等打合簿を受領後7日以内（休日等を除く）に受注者へ返送するものとする。

1-12 三者協議会について

本業務の成果による発注工事（以下「予定工事」という。）において発注者及び受注者並びに予定工事の受注者が共同して、設計の理念及び意図に関わる理解を深め、適切な工事目的物の完成に資するよう技術情報の確認及び交換を行うことを目的として「予定工事の品質確保を推進する設計施工共同連絡会議」（以下「三者協議会」という。）を開催する場合がある。

三者協議会の実施は、本調査等業務の受渡し後に別途発注者及び受注者並びに予定工事の受注者との協定を結ぶものとする。受注者の三者協議会の参加に要する費用については、協定書によるものとする。

なお、本条項の記載により受注者の三者協議会への参加を義務付けるものではない。

1－13 遠隔立会

遠隔立会とは、遠隔立会実施要領（令和5年10月 東日本高速道路株式会社）に基づき、施設共通仕様書「1-23 立会い及び検査」に定める検査及び立会いについて、デジタル通信技術を活用し遠隔地からの確認、検査及び立会いの実施により、受注者及び発注者の調査等管理業務の効率化による生産性向上を図るものである。

遠隔立会の実施有無、実施項目、費用等については、調査着手前に監督員と協議し定めるものとする。

第2章 建築設計の細部に関する事項

2-1 適用範囲

本章は、施設共通仕様書 第3章 建築工事設計の内容と共に仕様を構成する。

2-2 適用すべき要領等

本設計において適用すべき要領等は、施設共通仕様書の表3-1「設計に適用する要領等」による他、下表に示す要領等を追加するものとする。

要領及び標準図等	備考
公共建築協会 建築設備設計基準・同要領	受注者において整備
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）	〃
公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）	〃
公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）	〃
官庁施設の総合耐震計画基準	〃
施設工事積算基準（建築/電気通信/機械工事編）	〃

2-3 設計条件

2-3-1 建物(施設)の条件

本業務を実施するにあたり、建物(施設)の条件は以下のとおりとする。なお、細部については監督員と打合せのうえ設計を行うものとする。

※ 「官庁施設の総合耐震計画基準」に基づく耐震安全性の分類を示す。

① 栗原 I C 料金所棟新築 基本修正設計

建物(施設)名	主要構造 (※)	階 数	延床面積等	数量	備 考
1. 料金所棟	S造 (Ⅲ類)	平屋建	約50㎡	1棟	
2. 電気設備	電気設備及び電気室二次側以降の配管・配線を含む。				
3. 機械設備	給排水衛生、換気、空気調和設備等及び一次側から建物給水設備を経由して排水の蒸発散污水处理設備までの装置及び配管を含む。なお、空調については個別空調方式とする。				

② 栗原 I C 電気室棟新築 基本修正設計

建物(施設)名	主要構造 (※)	階 数	延床面積等	数量	備 考
1. 電気室棟	S造 (Ⅲ類)	平屋建	約110㎡	1棟	
2. 電気設備	電気設備及び電気室二次側以降の配管・配線、太陽光発電設備設計(10kW未満)を含む。				
3. 機械設備	排水、換気、空気調和設備等を含む。なお、空調については個別空調方式とする。				

③ 栗原 I C 料金所棟新築 実施設計

建物（施設）名	主要構造 （※）	階 数	延床面積等	数量	備 考
1. 料金所棟	S造 （Ⅲ類）	平屋建	約50㎡	1 棟	
2. 電気設備	電気設備及び電気室二次側以降の配管・配線を含む。				
3. 機械設備	給排水衛生、換気、空気調和設備等及び一次側から建物給水設備を経由して排水の蒸発散污水处理設備までの装置及び配管を含む。なお、空調については個別空調方式とする。				

④ 栗原 I C 電気室棟新築 実施設計

建物（施設）名	主要構造 （※）	階 数	延床面積等	数量	備 考
1. 電気室棟	S造 （Ⅲ類）	平屋建	約110㎡	1棟	
2. 電気設備	電気設備及び電気室二次側以降の配管・配線、太陽光発電設備設計（10kW未満）を含む。				
3. 機械設備	排水、換気、空気調和設備等を含む。なお、空調については個別空調方式とする。				

⑤ 栗原 I C トールゲート棟新築 実施設計

建物（施設）名	主要構造 （※）	階 数	延床面積等	数量	備 考
1. トールゲート棟	S造 （Ⅲ類）	-	約240㎡	1 棟	アイランド設計含む
2. 電気設備	電気設備及び電気室二次側以降の配管・配線を含む。				
3. 機械設備	排水設備を含む。				

⑥ 栗原 I C 本線規制器材庫新築 実施設計

建物（施設）名	主要構造 （※）	階 数	延床面積等	数量	備 考
1. 本線規制器材庫	RC造 （Ⅲ類）	-	約2㎡	2 棟	

⑦ 福島西 I C 料金所棟改修 実施設計

建物（施設）名	主要構造 （※）	階 数	延床面積等	数量	備 考
1. 料金所棟	RC造 （Ⅲ類）	平屋建	全体約480㎡ 内40㎡程度	1 棟	
2. 電気設備	電気設備及び電気室二次側以降の配管・配線を含む。				
3. 機械設備	給排水衛生、換気、空気調和設備及び受水槽二次側から建物給水設備を経由して既設排水設備までの接続を含む。				

⑧ 古川 I C 料金所棟改修 実施設計

建物（施設）名	主要構造 （※）	階 数	延床面積等	数量	備 考
1. 料金所棟	RC造 （Ⅲ類）	2 階建	全体約1,850㎡ 内60㎡程度	1 棟	
2. 電気設備	電気設備及び電気室二次側以降の配管・配線を含む。				
3. 機械設備	給排水衛生、換気、空気調和設備及び受水槽二次側から建物給水設備を経由して既設排水設備までの接続を含む。				

2-3-2 業務範囲

(1) 基本修正設計の一般業務

本業務において実施する一般業務は以下のとおりである。

業務内容		本特記仕様書 2-3-1 に定める建物	
		①	②
(1) 設計条件等の整理	(i) 条件整理	○	○
	(ii) 設計条件の変更等の場合の協議	○	○
(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ	(i) 法令上の諸条件の調査	-	-
	(ii) 建築確認申請に係る関係機関との打合せ	-	-
(3) 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ		-	-
(4) 基本設計方針の策定	(i) 総合検討	○	○
	(ii) 基本設計方針の策定及び建築主への説明	○	○
(5) 基本設計図書の作成		-	-
(6) 概算工事費の検討		-	-
(7) 基本設計内容の建築主への説明等		○	○

(2) 実施設計の一般業務

本業務において実施する一般業務は以下のとおりである。

業務内容		本特記仕様書 2-3-1 に定める建物					
		③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
(1) 要求等の確認	(i) 建築主の要求等の確認	○	○	○	○	○	○
	(ii) 設計条件の変更等の場合の協議	○	○	○	○	○	○
(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ	(i) 法令上の諸条件の調査	○	○	○	-	○	○
	(ii) 建築確認申請に係る関係機関との打合せ	○	○	○	-	-	-
(3) 実施設計方針の策定	(i) 総合検討	○	○	○	-	○	○
	(ii) 実施設計のための基本事項の確定	○	○	○	-	○	○
	(iii) 実施設計方針の策定及び建築主への説明	○	○	○	-	○	○
(4) 実施設計図書の作成	(i) 実施設計図書の作成	○	○	○	○	○	○
	(ii) 建築確認申請図書の作成	○	○	○	-	-	-
(5) 概算工事費の検討		○	○	○	○	○	○
(6) 実施設計内容の建築主への説明等		○	○	○	○	○	○

(3) 実施設計の追加業務

施設共通仕様書 3-2 に示す追加業務とは以下のとおりである。

①積算業務（積算数量算出書、単価作成資料、見積収集、見積検討資料の作成）

②透視図作成業務

③建築確認申請手続業務（建築基準関係規定（みなし規定を含む）等に係る法令・条例に関する許認可等を含む）に関する手続き及びこれに付随する詳細協議。本業務は建築確認申請書の提出から確認済証の交付までに必要な質疑応答も含むものであり、確認済証を受領し完了とする。なお、申請手数料は NEXCO 東日本の負担とする。

④建築確認申請を除く各種法令・条例に関する事前協議、申請図書及び資料の作成、手続き及び付随する詳細協議。現時点で必要と想定される手続きは以下のとおりであるが、詳細は本設計業務内で確認し、全ての申請手続きを含むものとする。なお、これに係る費用は関連する内訳項目に含むものとし、別途支払いは行わないものとする。申請手数料は NEXCO 東日本の負担とする。

・開発行為許可申請に係る申請手続業務

2-4 関係官公署及び関係会社への手続き

受注者は、本業務の進行に伴い、関連する法令及び条例の定め並びに、監督員の指示により関係官公署及び関係会社と協議し、必要な申請及び手続きを行わなければならない。

なお、これらに関する打合せ及び協議等の内容は、後日紛争等にならないよう文書にて確認を行うなど、明確にしておくとともに、その状況を随時監督員へ報告し、指示があればそれに従うものとする。

項目	関係官公署等	備考
都市計画法（開発行為許可申請）	栗原市役所 建築部 都市計画課	
建築基準法（建築確認申請）	栗原市役所 建築部 建築住宅課	
上下水道	栗原市役所 上下水道部 施設課	
消防法	栗原市消防本部 予防課	

2－5 細部に関する事項

2-5-1 図面の作成

- (1) 施設共通仕様書の表3-4及び表3-5のうち、本業務の内容に関連のない図面等については適用しないものとするが、同表に記載以外の図面等であっても工事の施工に必要な図面等については、監督員の指示により作成するものとする。また、同表に記載の各図面については、複数の設計図面を取り纏めて構成できるものとするが、取り纏めることにより、設計図面の煩雑化や不明確となり読み取り難いことのないように配慮すること。
- (2) 施設共通仕様書の表3-4及び表3-5のうち、図面の縮尺については、適宜変更又は修正できるものとするが、設計図面の煩雑化や不明確となり読み取り難いことのないように配慮すること。
- (3) 施設共通仕様書3-3-9のうち、図-5及び図-6の図面構成について、監督員との協議により変更または修正できるものとする。
- (4) 設計図の作成にあたっては、2分の1縮小を考慮し、図面構成及び記入文字の大きさ等を決定するものとする。
- (5) 改修図面の作成にあたっては、別紙－3及び別紙－4作成図面目録に基づき作成するものとする。なお、別紙作成図面目録の枚数は参考とし、監督員と協議のうえ、図面枚数は変更できるものとする。

2-5-2 建物等の計画基準地盤高

現況地盤高、路面高について十分検討のうえ、建物等の計画基準地盤高（設計GL）を設定するものとし、現況地盤、路面等の高さや建物等の設計GLの関連がわかるように、立面図及び断面図等に記入するものとする。なお、掘削、埋戻し及び盛土等の数量計算についても、現況地盤高と建物等の設計GLの関係を考慮して土量計算を行うものとする。

2-5-3 仮設計画図

設計する建物等の工事を施工するにあたり、仮設計画が必要と判断される場合は、当該仮設計画図も併せて作成するものとする。なお、設計にあたっては、施工ステップの検討及び工程を十分に勘案するものとする。

2-5-4 屋外給排水設備設計

屋外給排水設備の設計にあたっては、給水の引込み位置について確認したうえで、各建物等の計画地盤高さ、敷地勾配等を考慮した設計を行うものとする。

なお給水方式については、水道直結方式、ポンプ直送方式および井水方式等により、経済性、施工性等比較検討資料を作成し、監督員と協議の上、選定するものとする。

2-5-5 色彩計画

施設共通仕様書3-2-2の表3-5「実施設計の成果品一覧表」のうち「総合(16)色彩計画表」については、設計する主要な建物の外部仕上げ及び部屋等の内部仕上げの色彩計画を色彩番号及び仕上げ材製造所の参考品番のみでなく、着色立面図、着色展開図及び色彩計画の考え方と計画内容を示す色彩計画検討書とともに3案以上作成するものとし、監督員と協議のうえ決定す

るものとする。

2-5-6 外構設計

本業務には設計対象建物周りの外構も含むものとする。

2-5-7 透視図作成

透視図の種別及び数量は、以下のとおりとする。

施 設 名	透視図の種別	用紙の大きさ	数量	提出部数		摘要
				原図	カラー複写	
栗原 I C	鳥瞰図	A 3	1 枚	1 部	3 部	原図：額入り ミューズボード*
	アイレベル図（外観）	A 3	1 枚	1 部	3 部	

(1) 原図は保管に耐えうる容器に納めて提出するものとする。

(2) 透視図の作成にあたっては、監督員と協議のうえ視線方向等を決定するものとし、計画建物のみならず関連する土木構造物、照明設備等、周辺の状況及び背景等を十分に反映し、仕上げるものとする。

(3) 透視図の作成にあたっては、監督員と協議のうえ色彩検討を行なうものとする。

2-5-8 構造設計書

施設共通仕様書3-2-2の表3-5「実施設計の成果品一覧表」のうち「構造（5）構造設計書」については、『東日本高速道路株式会社 設計要領 第六集 建築施設編 第6編 建築構造設計』に基づき、以下の構成で作成するものとする。

- (1) 建築構造設計概要書
- (2) 構造計算書
- (3) 建築基礎検討概要書
- (4) 建築基礎検討書（基礎検討に係る各種比較検討資料及び見積書を含む。）

なお、杭工法は『東日本高速道路株式会社 設計要領 第六集 建築施設編 第6編 建築構造設計』別添資料－2「資料2 杭工法選定に関する検討資料」に基づき、検討するものとする。また、そのうち最も実情に適した3種類以上の工法より、経済性、施工性等比較検討資料を作成し、監督員と協議の上、選定するものとする。

令和 年 月 日

東日本高速道路株式会社 東北支社
仙台工事事務所長 殿

住所
会社名
代表者

履行期間通知書

(調査等名) 東北自動車道 栗原 I C 管理施設実施設計

標記について、発注者が示した全体履行期間内において業務の始期と終期を設定しましたので、通知します。

記

1. 契約保証取得の日

令和 年 月 日

2－1. 発注者が設定した全体履行期間

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 (日間)
(1. 契約保証取得の日の翌日)

2－2. 発注者が設定した余裕期間

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 (日間)
(1. 契約保証取得の日の翌日)

3－1. 受注者が設定した業務の始期

令和 年 月 日

3－2. 受注者が設定した業務の終期

令和 年 月 日

3－3. 契約上の履行期間

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 (日間)
(1. 契約保証取得の日の翌日) (3－2. 受注者が設定した業務の終期)

以 上

（施行期間） 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （3.9.0日開）（余白欄欄も自由欄を含む）											
1 設計業務											
日 時		計画事項		備考							
0	全日	全日	全日								
1	全日	全日	全日								
2	全日	全日	全日								
3	全日	全日	全日								
4	全日	全日	全日								
5	全日	全日	全日								
6	全日	全日	全日								
7	全日	全日	全日								
8	全日	全日	全日								
9	全日	全日	全日								
10	全日	全日	全日								
11	全日	全日	全日								
12	全日	全日	全日								
13	全日	全日	全日								
14	全日	全日	全日								
15	全日	全日	全日								
16	全日	全日	全日								
17	全日	全日	全日								
18	全日	全日	全日								
19	全日	全日	全日								
20	全日	全日	全日								
21	全日	全日	全日								
22	全日	全日	全日								
23	全日	全日	全日								
24	全日	全日	全日								
25	全日	全日	全日								
26	全日	全日	全日								
27	全日	全日	全日								
28	全日	全日	全日								
29	全日	全日	全日								
30	全日	全日	全日								
31	全日	全日	全日								
32	全日	全日	全日								
33	全日	全日	全日								
34	全日	全日	全日								
35	全日	全日	全日								
36	全日	全日	全日								
37	全日	全日	全日								
38	全日	全日	全日								
39	全日	全日	全日								
40	全日	全日	全日								
41	全日	全日	全日								
42	全日	全日	全日								
43	全日	全日	全日								
44	全日	全日	全日								
45	全日	全日	全日								
46	全日	全日	全日								
47	全日	全日	全日								
48	全日	全日	全日								
49	全日	全日	全日								
50	全日	全日	全日								
51	全日	全日	全日								
52	全日	全日	全日								
53	全日	全日	全日								
54	全日	全日	全日								
55	全日	全日	全日								
56	全日	全日	全日								
57	全日	全日	全日								
58	全日	全日	全日								
59	全日	全日	全日								
60	全日	全日	全日								
61	全日	全日	全日								
62	全日	全日	全日								
63	全日	全日	全日								
64	全日	全日	全日								
65	全日	全日	全日								
66	全日	全日	全日								
67	全日	全日	全日								
68	全日	全日	全日								
69	全日	全日	全日								
70	全日	全日	全日								
71	全日	全日	全日								
72	全日	全日	全日								
73	全日	全日	全日								
74	全日	全日	全日								
75	全日	全日	全日								
76	全日	全日	全日								
77	全日	全日	全日								
78	全日	全日	全日								
79	全日	全日	全日								
80	全日	全日	全日								
81	全日	全日	全日								
82	全日	全日	全日								
83	全日	全日	全日								
84	全日	全日	全日								
85	全日	全日	全日								
86	全日	全日	全日								
87	全日	全日	全日								
88	全日	全日	全日								
89	全日	全日	全日								
90	全日	全日	全日								
91	全日	全日	全日								
92	全日	全日	全日								
93	全日	全日	全日								
94	全日	全日	全日								
95	全日	全日	全日								
96	全日	全日	全日								
97	全日	全日	全日								
98	全日	全日	全日								
99	全日	全日	全日								
100	全日	全日	全日								
101	全日	全日	全日								
102	全日	全日	全日								
103	全日	全日	全日								
104	全日	全日	全日								
105	全日	全日	全日								
106	全日	全日	全日								
107	全日	全日	全日								
108	全日	全日	全日								
109	全日	全日	全日								
110	全日	全日	全日								
111	全日	全日	全日								
112	全日	全日	全日								
113	全日	全日	全日								
114	全日	全日	全日								
115	全日	全日	全日								
116	全日	全日	全日								
117	全日	全日	全日								
118	全日	全日	全日								
119	全日	全日	全日								
120	全日	全日	全日								
121	全日	全日	全日								
122	全日	全日	全日								
123	全日	全日	全日								
124	全日	全日	全日								
125	全日	全日	全日								
126	全日	全日	全日								
127	全日	全日	全日								
128	全日	全日	全日								
129	全日	全日	全日								
130	全日	全日	全日								
131	全日	全日	全日								
132	全日	全日	全日								
133	全日	全日	全日								
134	全日	全日	全日								
135	全日	全日	全日								
136	全日	全日	全日								
137	全日	全日	全日								
138	全日	全日	全日								
139	全日	全日	全日								
140	全日	全日	全日								
141	全日	全日	全日								
142	全日	全日	全日								
143	全日	全日	全日								
144	全日	全日	全日								
145	全日	全日	全日								
146	全日	全日	全日								
147	全日	全日	全日								
148	全日	全日	全日								
149	全日	全日	全日								
150	全日	全日	全日								
151	全日	全日	全日								
152	全日	全日	全日								
153	全日	全日	全日								
154	全日	全日	全日								
155	全日	全日	全日								
156	全日	全日	全日								
157	全日	全日	全日								
158	全日	全日	全日								
159	全日	全日	全日								
160	全日	全日	全日								
161	全日	全日	全日								
162	全日	全日	全日								
163	全日	全日	全日								
164	全日	全日	全日								
165	全日	全日	全日								
166	全日	全日	全日								
167	全日	全日	全日								
168	全日	全日	全日								
169	全日	全日	全日								
170	全日	全日	全日								
171	全日	全日	全日								
172	全日	全日	全日								
173	全日	全日	全日								
174	全日	全日	全日								
175	全日	全日	全日								
176	全日	全日	全日								
177	全日	全日	全日								
178	全日	全日	全日								
179	全日	全日	全日								
180	全日	全日	全日								
181	全日	全日	全日								
182	全日	全日	全日								
183	全日	全日	全日								
184	全日	全日	全日								
185	全日	全日	全日								
186	全日	全日	全日								
187	全日	全日	全日								
188	全日	全日	全日								
189	全日	全日	全日								
190	全日	全日	全日								
191	全日	全日	全日								
192	全日	全日	全日								
193	全日	全日	全日								
194	全日	全日	全日								
195	全日	全日	全日								
196	全日	全日	全日								
197	全日	全日	全日								
198	全日	全日	全日								
199	全日	全日	全日								
200	全日	全日	全日								
201	全日	全日	全日								
202	全日	全日	全日								
203	全日	全日	全日								
204	全日	全日	全日								
205	全日	全日	全日								
206	全日	全日	全日								
207	全日	全日	全日								
208	全日	全日	全日								
209	全日	全日	全日								
210	全日	全日	全日								
211	全日	全日	全日								
212	全日	全日	全日								
213	全日	全日	全日								
214	全日	全日	全日								
215	全日	全日	全日								
216	全日	全日	全日								
217	全日	全日	全日								
218	全日	全日	全日								
219	全日	全日	全日								
220	全日	全日	全日								
221	全日	全日	全日								
222	全日	全日	全日								
223	全日	全日	全日								
224	全日	全日	全日								
225	全日	全日	全日								
226	全日	全日	全日								
227	全日	全日	全日								
228	全日	全日	全日								
229	全日	全日	全日								
230	全日	全日	全日								
231	全日	全日	全日								
232	全日	全日	全日								
233	全日	全日	全日								
234	全日	全日	全日								
235	全日	全日	全日								
236	全日	全日	全日								
237	全日	全日	全日								
238	全日	全日	全日								
239	全日	全日	全日								
240	全日	全日	全日								
241	全日	全日	全日								
242	全日	全日	全日								
243	全日	全日	全日								
244	全日	全日	全日								
245	全日	全日	全日								
246	全日	全日	全日								
247	全日	全日	全日								
248	全日	全日	全日								
249	全日	全日	全日								
250	全日	全日	全日								
251	全日	全日	全日								
252	全日	全日	全日								
253	全日	全日	全日								
254	全日	全日	全日								
255	全日	全日	全日								
256	全日	全日	全日								
257	全日	全日	全日								
258	全日	全日	全日								
259	全日	全日	全日								
260	全日	全日	全日								
261	全日	全日	全日								
262	全日	全日	全日								
263	全日	全日	全日								
264	全日	全日	全日								
265	全日	全日	全日								
266	全日	全日	全日								
267	全日	全日	全日								
268	全日	全日	全日								
269	全日	全日	全日								
270	全日	全日	全日								
271	全日	全日	全日								
272	全日	全日	全日								
273	全日	全日	全日								
274	全日	全日	全日								
275	全日	全日	全日								
276	全日	全日	全日								
277	全日	全日	全日								
278	全日	全日	全日								
279	全日	全日	全日								
280	全日	全日	全日								
281	全日	全日	全日								
282	全日	全日	全日								
283	全日	全日	全日								
284	全日	全日	全日								
285	全日	全日	全日								
286	全日	全日	全日								
287	全日	全日	全日								
288	全日	全日	全日								
289	全日	全日	全日								
290	全日	全日	全日								
291	全日	全日	全日								
292	全日	全日	全日								
293	全日	全日	全日								
294	全日	全日	全日								
295	全日	全日	全日								
296	全日	全日	全日								
297	全日	全日	全日								
298	全日	全日	全日								
299	全日	全日	全日								
300	全日	全日	全日								
301	全日	全日	全日								
302	全日	全日	全日								
303	全日	全日	全日								
304	全日	全日	全日								
305	全日	全日	全日								
306	全日	全日	全日								
307	全日	全日	全日								
308	全日	全日	全日								
309	全日	全日	全日								

作成図面目録

⑦福島西IC 料金所棟改修 実施設計

No	工事区分	作成図面名称	枚数
1	共通	配置図	1
2	建築	仕上表（現況、改修後）	2
3	〃	平面図（現況、改修後）	2
4	〃	立面図（現況、改修後）	2
5	〃	断面図（現況、改修後）	2
6	〃	短計図（現況、改修後）	4
7	〃	平面詳細図（現況、改修後）	2
8	〃	展開図（現況、改修後）	4
9	〃	天井伏図（現況、改修後）	2
10	〃	建具キープラン（現況、改修後）	2
11	〃	建具表（現況、改修後）	2
12	〃	部分詳細図	2
13	〃	仮設計画図	2
14	電気	分電盤結線図（現況、改修後）	2
15	〃	動力設備平面図（現況、改修後）	2
16	〃	照明器具姿図（現況、改修後）	2
17	〃	電灯コンセント設備平面図（現況、改修後）	2
18	〃	弱電設備平面図（現況、改修後）	2
19	機械	衛生設備 機器表・器具表（現況、改修後）	2
20	〃	衛生設備 平面図（現況、改修後）	2
21	〃	衛生設備 平面詳細図（現況、改修後）	2
22	〃	空調換気設備 機器表（現況、改修後）	2
23	〃	空調設備 平面図（現況、改修後）	2
24	〃	換気設備 平面図（現況、改修後）	2
25	〃	自動制御設備 平面図（現況、改修後）	2
		枚数計	53

作成図面目録

⑧古川 I C 料金所棟改修 実施設計

No	工事区分	作成図面名称	枚数
1	共通	配置図	1
2	建築	仕上表（現況、改修後）	2
3	〃	平面図（現況、改修後）	2
4	〃	立面図（現況、改修後）	2
5	〃	断面図（現況、改修後）	2
6	〃	短計図（現況、改修後）	4
7	〃	平面詳細図（現況、改修後）	2
8	〃	展開図（現況、改修後）	4
9	〃	天井伏図（現況、改修後）	2
10	〃	建具キープラン（現況、改修後）	2
11	〃	建具表（現況、改修後）	2
12	〃	部分詳細図	2
13	〃	仮設計画図	2
14	電気	分電盤結線図（現況、改修後）	2
15	〃	動力設備平面図（現況、改修後）	2
16	〃	照明器具姿図（現況、改修後）	2
17	〃	電灯コンセント設備平面図（現況、改修後）	2
18	〃	弱電設備平面図（現況、改修後）	2
19	機械	衛生設備 機器表・器具表（現況、改修後）	2
20	〃	衛生設備 平面図（現況、改修後）	2
21	〃	衛生設備 平面詳細図（現況、改修後）	2
22	〃	空調換気設備 機器表（現況、改修後）	2
23	〃	空調設備 平面図（現況、改修後）	2
24	〃	換気設備 平面図（現況、改修後）	2
25	〃	自動制御設備 平面図（現況、改修後）	2
		枚数計	53